

LP	Podstawa wyceny	Rodzaj czynności	Koszt jednost. [zł]	ul. Banachiewicza	
				Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]
1		demontaż oprawy ze słupa lub wysięgnika[szt.]		2	
2		demontaż oprawy ze słupa parkowego (łącznie z przewodem) [szt.]		0	
3		demontaż wysięgnika ze słupa lub ściany z przewodem [szt.]		2	
4		demontaż bezpiecznika napowietrznego[szt.]		2	
5		montaż oprawy na słupie lub wysięgniku (4 do 12 m.)[szt.]		2	
6		montaż wysięgnika 1-ramien.ocynk. W0 1, 2uchwyt UW (o wys. 1m i pochyłe 10°)[szt.]		2	
7		montaż wysięgnika 1-ramien.ocynk. - nad siecią W04 +2xUW(wysięg 2 m, kąt nachyl. 10°)[szt.]		0	
8		montaż wysięgnika 1-ramien. ocynk. -nad siecią W05+2xUW (wysięg 2,5 m, kąt nachyl. 10°) [szt.]		0	
9		wciągnięcie przewodu YDY 2x2,5 w wysięgnik lub słup na ziemi [m]		5	
10		montaż bezpiecznika BZO-01/25A na sieci nie izolowanej + zacisk Cu-AL.(na przewód N)		2	
11		montaż bezpiecznika SV19.2511+ zacisk Cu-AL.(na przewód N) [szt.]		0	
12		podłączenie zerujące wysięgnika do przewodu neutralnego linii [szt.]		2	
13		montaż oprawy parkowa - na słupie parkowym		0	
14		demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej 25 mm na złom [km]		0	
15		demontaż trznu kabłąkowego z izolatorem [szt]		0	
16		montaż hak wieszakowy z uchwytem odciągowym na słupie do przew. izolowanych		0	
17		montaż hak wieszakowy z uchwytem przelotowym na słupie do przew. izolowanych		0	
18		montaż hak wieszakowy z uchwytem załomowym na słupie do przew. izolowanych		0	
19		montaż przewodu izolowanego AsXSn 2x25 mm2 na uchwytach [km.]		0	
20		montaż odgromnika GXO 0,66/5 na słupie z przewodem izolowanym [szt.]		0	
21		montaż uziomu prętowego GALMAR 10 ohm Cu 17,2, dł.14m, grunt kat.III [szt.]		0	
22		wymiana tabliczki bezpiecznikowej na TB1 (II kl. Ochronny 1 bezp.)		0	
23		Konserwacja: oczyszczenie i malowanie ist słupów parkowych		0	
24		Konserwacja: oczyszczenie i malowanie ist wysięgników na słupie		0	
25		demontaż: słup żelbetonowy linii napowietrznej pojedynczy z ustojem		0	
26		demontaż: słup żelbetonowy linii napowietrznej bliźniaczy z ustojem		0	
27		przygot. Miej. Pracy - ENERGA		1	
KOSZT CAŁKOWITY [zł]				0,00	
PODATEK VAT (22%)				0,00	
KOSZT CAŁKOWITY z VAT [zł]				0,00	

Modernizacja oświetlenia Miasto Susz

ul. Broniewskiego		ul. Kraszewskiego		ul. Gała Anonima		ul. Gdańska	
Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]	Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]	Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]	Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]
4		9		2		4	
0		0		0		0	
4		9		2		4	
4		9		2		4	
4		11		4		5	
4		11		4		5	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
10,00		27,5		10,0		12,5	
4		11		4		5	
0		0		0		0	
4		11		4		5	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0,00		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
1		1		1		1	
0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	

ul. Łąkowa		ul. Jagiełły		ul. Wyszyńskiego		ul. Konopnickiej	
Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]	Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]	Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]	Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]
7		2		9		2	
0		0		0		0	
7		2		9		2	
7		2		9		2	
7		2		9		3	
7		2		9		3	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
17,50		5,00		22,50		7,50	
7		2		9		3	
0		0		0		0	
7		2		9		3	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0,00		0,00		0		0,00	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
1		1		1		1	
0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	

ul. Konstytucji 3-go Maja		Oś. Brzostowe		podsumowanie ark. Nr 1	
Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]	Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]	Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]
3		17		61	
0		0		0	
3		17		61	
3		17		61	
3		17		67	
3		17		67	
0		0		0	
0		0		0	
7,50		42,50		167,5	
3		17		67	
0		0		0	
3		17		67	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0,00		0,00		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
1		1		11	
0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00	