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OPIS DO KOSZTORYSU PRZEDMIAROWEGO ETAP 1l

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich,
gm. Susz

Kosztorys przedmiarowy opracowano zgodnie z zasadami okreslonymi w Dz. U. Nr 130
poz. 1389 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

Dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej.

Niniejszy kosztorys Il etap dotyczy trasy (S7-S8-S9-S11-P1 ; S12-S13-S14-S15-S16,
S§33-S35-S36) z rur PP & 200 SN8 (oraz ttoczny @ 63 od P1 do S4) . Dodatkowo w etapie
Il zostata zaprojektowana przepompownia P1 oraz zostat opomiarowany zakfad produkcji go-
rzelni.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PP SN8 i PE80. Natomiast odcinek sieci (
S7-S8 ;i ttoczny @ 63 od P1 do S4) nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym z rur stosowa-
nych do przecisku, przewiert wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig zwtaszcza w miegj-
scach wykazanych kolizji z kablami, zblizen do drzew oraz wynikajacych z duzych przegte-
bien powyzej 3m. Przewiert powinna wykonywac firma specjalistyczna. Rurocigg uktadac
zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggéw z PVC i PE cz. 3.” opra-
cowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa. Przedmiotowa
sie¢ bedzie odbiera¢ wody opadowe z powierzchni drogi..

W niniejszym temacie Il etapu zaprojektowano 10 nowych studni betonowych &1200
mm (S7, S8, S9, S11, S13, S14, S15, S16, S35, S36) .

Sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Jawty Wielkie, gm. Susz.
Catkowita dtugosc¢ kanalizacji w || Etapie wynosi 412,00 m w tym :

SIEC

- Kanalizacja grawitacyjna PP @ 200 mm Lks = 276,00 m
- Kanalizacja grawitacyjna PEHD(Przecisk) @ 200 mm Lks= 27,00 m
- Kanalizacja ttoczna PE @ 63 mm Lks= 46,50 m
- Kanalizacja ttoczna PEHD(Przecisk) @ 63 mm Lks= 62,50 m

razem 412,00 m

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Zaprojektowane rury PVC, PP, PE, PEHD nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, na-
tomiast wszystkie elementy betonowe i zelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie za-
gruntowac roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662

W miejscach przejscia kanatéw przez $ciany studzienek rewizyjnych w scianach nalezy wyko-
na¢ otwory o $rednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej srednicy rur PVC/PEHD przestrzen pomiedzy
rurg a $ciang studzienki uszczelni¢ sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z ,Informatorem technicznym” wydanym przez firme produku-
jaca rury PVC, PEHD oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — monta-
zowych

Roboty ziemne pod sieci.

Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziemnych
obejmujg miedzy innymi:
a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementéw sieci,
b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjna, elementdéw geometrycznych sieci takich jak
osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,



c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperow wy-
sokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢é dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokoscio-
wej obowigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylenh skarp, spadkéw, osia-
dania itp.,

€) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapédw) pomiaréw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzgdzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych
budowili i ich aktualizacje.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykona¢ zanim stanie sie ona niedostepna.

Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem budyn-
kéw, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw sktadowych
oraz transportu wewnetrznego.

Do robét przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektéw i uzbroje-
nia. Do tych robét nalezg rowniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz
tymczasowe przejazdy itp.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie jako szeroko przestrzenne oraz wasko przestrzenne
o $cianach pionowych umocnionych — w zaleznosci od warunkéw terenowych i kolizji z istniejacym
uzbrojeniem terenu. Wiekszos$¢é wykopdw odbywac sie bedzie w gruncie kat. Ill. Umocnione $ciany
wykopu powinny byé pionowe, a rozparcia odeskowania ustawione poziomo. Rozpory powinny by¢
doktadnie zabezpieczone przed mozliwoscig rozluznienia i obsuwania sie.

Przy wykonywaniu wykopow za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy przekracza¢ projektowa-
nych gtebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na spodzie wykopu
o grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwac recznie bezposrednio przed uktadaniem przewo-
du.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje uzbro-
jenia podziemnego i wykona¢ recznie probne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie
podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku na-
trafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomié¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale
nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robot.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywaé recznie ze szczegblna ostroznoscia.

Zasypke rurociggdw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. 1ll, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz =
1,0 szczegdlnie pod jezdniami utwardzonymi i w ich poblizu oraz do uzyskania wskaznika zageszcze-
nia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopéw nalezy przestrzega¢ postanowieh zawartych w
normie przedmiotowej i ,WWarunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.



Branza Sanitarna

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1/Sie¢ kanalizacji sanitarnej Jawty Wielkie gm.Susz Il ETAP (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5
1.1Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1/Analiza indy- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1./widualna wych w gruntach suchych kat. lll-1V ( Wykopy reczne)
1
314.16 m3 314.160
RAZEM 314.160
2|Analiza indy- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.widualna 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV ( Wykopy koparka)
1
1056.38 m3 1056.380
RAZEM 1056.380
3/Analiza indy-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w  |m3
d.1.)widualna gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. ( Do wywozu)
41.48 m3 41.480
RAZEM 41.480
4/Analiza indy- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1.widualna spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. I-IV ( Do wykopu)
1329.06 m3 1329.060
RAZEM 1329.060
5|Analiza indy- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.1.widualna mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
1 kat. I-IV ( Szalunek)
247.64 m?2 247.640
RAZEM 247.640
6/Analiza indy- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do |m
d.1.widualna gtebokosci 4 m.
1 Dotyczy odwodnienia wykopdw - przyjeto igtofiltry 2szt/m
5 m 5.000
RAZEM 5.000
7|\Analiza indy- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.1.widualna Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowa za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru rurocia-
1 gu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
1.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
8|Analiza indy- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.widualna
2
30.06 m3 30.060
RAZEM 30.060
9lAnaliza indy- [Kanaty z rur PP faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.widualna
2
276 m 276.000
RAZEM 276.000
10/Analiza indy- Kanaty z rur do przecisku o $r. zewn. 200 mm m
d.1.widualna
2
27 m 27.000
RAZEM 27.000
11|/Analiza indy- [Kanaty z rur PE o $r. zewn. 63 mm m
d.1.widualna
2
46.5 m 46.500
RAZEM 46.500
12/Analiza indy- Kanaty z rur do przecisku o $r. zewn. 63 mm m
d.1.widualna
2
62.5 m 62.500
RAZEM 62.500
13|Analiza indy- [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.widualna bok. 3m. Dotyczy studni S13, S14.
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
14|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka-[0.5 m]
d.1.jwidualna zde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
-3*2 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
15|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.jwidualna bok. 3m. Dotyczy studni S16, S35
2
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Branza Sanitarna

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
16/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka-[0.5 m]
d.1.widualna zde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
-2*2 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
17|Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.widualna bok. 3m. Dotyczy studni S7, S8, S36
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
18/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka4[0.5 m]
d.1.widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-1*3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
19/Analiza indy- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.|widualna bok. 3m. Dotyczy studni S15
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20|Analiza indy- [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-|stud.
d.1.widualna bok. 3m. Dotyczy studni S9, S11
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
21|Analiza indy- [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka-[0.5 m]
d.1.widualna zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
1*2 [0.5m] 2.000]
stud.
RAZEM 2.000
22/Analiza indy- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1.widualna - Dla $rednicy 200mm
2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
23|Analiza indy- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany 20 cm |szt
d.1.widualna - Dla $rednicy 63mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24|Analiza indy- [Przewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy 200 mm - bez materiatu |/m
d.1.widualna
2
27 m 27.000
RAZEM 27.000
25|Analiza indy- |[Przewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy 63 mm - bez materiatu | m
d.1.widualna
2
62.5 m 62.500
RAZEM 62.500
26|Analiza indy- [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  |szt
d.1.jwidualna lekki; element o rozpietosci 3,5 m Dotyczy natozenia rur ochronnych O 125mm o
2 dtugosci 3,5 m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|Analiza indy- |Rura ochronna o s$r. zewn. 90 mm m
d.1.widualna
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
28lanaliza indy- [Montaz przepompowni $ciekéw na bazie zbiornika z polimerobetonu $r 1200mm +|stud.
d.1.jwidualna dwie pompy Grundfos (patrz PB i ST) P1 + podtoze z chudego betonu + monito-
2 ring
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
29|Analiza indy- |Opomiarowanie sciekéw sanitarnych - przeptywomierz o $r. nominalnej 200 mm  |kpl.
d.1.widualna na baterie
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30/Analiza indy- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1.jwidualna prob.
2

Norma 3.23 Licencja: 18148 dla PROJSANIT




Branza Sanitarna

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
odc. -1 3.000]
préb.
RAZEM 3.000
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Branza Sanitarna

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/Sie¢ kanalizacji sanitarnej Jawty Wielkie gm.Susz Il ETAP (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5
1.1|Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1/Analiza indywiduiWykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do  m3 314.16
d.1.1jalna 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-
IV ( Wykopy reczne)
2|Analiza indywiduiWykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 1056.38
d.1.1alna koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. llI-IV ( Wykopy koparka)
3/Analiza indywi- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 41.48
d.1.1|dualna mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. ( Do wywozu)
4/Analiza indywidu{Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,ro-  |m3 1329.06
d.1.1jalna wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. I-IV ( Do wykopu)
5/Analiza indywiduPetne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg pala-|m2 247.64
d.1.1jalna mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
( Szalunek)
6|Analiza indywiduflgtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpoim 5
d.1.1jalna Srednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
Dotyczy odwodnienia wykopdéw - przyjeto igtofiltry 2szt/m
7|Analiza indywidu:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  |szt 5
d.1.1jalna Uwaga: Przyjeto cene ryczaityowg za 100,0 mb (100 mb
= 1 szt.) pomiaru rurociagu tzn. wyznaczenie trasy oraz
pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)
1.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
8/Analiza indywidu{Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 30.06
d.1.2jalna 15cm
9/Analiza indywidu-Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 276
d.1.2jalna
10/Analiza indywidu{Kanaty z rur do przecisku o $r. zewn. 200 mm m 27
d.1.2jalna
11|Analiza indywidu{Kanaty z rur PE o $r. zewn. 63 mm m 46.5
d.1.2jalna
12/Analiza indywidu-Kanaty z rur do przecisku o $r. zewn. 63 mm m 62.5
d.1.2jalna
13/Analiza indywidu:Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 2
d.1.2jalna w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni S13,
S14.
14/Analiza indywidu:Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. |-3*2 =-6.000
d.1.2alna w gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb.
15/Analiza indywidu:Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 2
d.1.2alna w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni S16,
S35
16|Analiza indywiduStudnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. |-2*2 =-4.000
d.1.2jalna w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
17|Analiza indywidu:Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 3
d.1.2jalna w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni S7,
S8, S36
18/Analiza indywidu:Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. [-1*3 =-3.000
d.1.2alna w gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb.
19/Analiza indywidu;Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1
d.1.2jalna w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni S15
20/Analiza indywiduiStudnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm |stud. 2
d.1.2alna w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni S9,
S11
21/Analiza indywidusStudnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm [[0.5 m] stud. 1*2 = 2.000
d.1.2jalna w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
22|Analiza indywiduPrzejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 20
d.1.2jalna przy grubosci $ciany 20 cm - Dla $rednicy 200mm
23|Analiza indywiduPrzejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 2
d.1.2jalna przy grubosci $ciany 20 cm - Dla $rednicy 63mm
24|Analiza indywiduPrzewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy m 27
d.1.2jalna 200 mm - bez materiatu
25|Analiza indywiduPrzewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy m 62.5
d.1.2jalna 63 mm - bez materiatu
26|Analiza indywiduMontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teiszt 2
d.1.2jalna lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 3,5
m Dotyczy natozenia rur ochronnych O 125mm o dtugos-
ci3,5m
27|Analiza indywiduRura ochronna o $r. zewn. 90 mm m 15
d.1.2jalna

Norma 3.23 Licencja: 18148 dla PROJSANIT




Branza Sanitarna

KALKULACJA UPROSZCZONA

d.1.2jalna m

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28Janaliza indywiduiMontaz przepompowni $ciekdéw na bazie zbiornika z poli-jstud. 1
d.1.2jalna merobetonu $r 1200mm + dwie pompy Grundfos (patrz
PB i ST) P1 + podioze z chudego betonu + monitoring
29Analiza indywiduiOpomiarowanie sciekéw sanitarnych - przeptywomierz o [kpl. 1
d.1.2jalna $r. nominalnej 200 mm na baterie
30/Analiza indywiduPréba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 jodc. -1 prob. 3

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma 3.23 Licencja: 18148 dla PROJSANIT




Branza Sanitarna i elektryczna

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje ko- Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
sztorysowe zt miary jedn. | najednost- | t pro-
ke cento-
zt wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-7 Roboty ziemne przygotowanie tere-
nu budowy — SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ
1.2 8-30 Roboty podstawowe i montazowe —
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1 1-30 Sie¢ kanalizacji sanitarnej Jawty
Wielkie gm.Susz || ETAP (Roboty
przygotowawcze)-CPV-45231000-5
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma 3.23 Licencja: 18148 dla PROJSANIT




