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1. Część ogólna. 

1.1. Inwestor: 

Gmina Susz  
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz  

1.2. Wykonawca. 

Wykonawcą winno być przedsiębiorstwo specjalistyczne dysponujące odpowiednim sprzętem oraz 
kadrą. Przebudowę sieci telekomunikacyjnej może prowadzić jedynie firma która uzyska akceptację Orange 
Polska. 

1.3. Przedmiot projektu. 

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej przy zamierzeniu budowlanym: „Przebudowa 
drogi gminnej nr 143007Nw miejscowości Emilianowo, gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 – obręb 
Emilianowo”. 

1.4. Podstawa opracowania projektu. 

− Niniejszy projekt opracowano na podstawie : 
− Umowy z Inwestorem 
− Warunków Technicznych wydanych przez Orange Polska 

− Danych zebranych przez projektanta w terenie 

− Norm, przepisów i zarządzeń branżowych 

− Prawa budowlanego 

1.5. Uzasadnienie. 

Istniejąca sieć koliduje z nowo projektowaną przebudową drogi. Sieć należy przebudować poza obrys 
nowo projektowanej drogi zgodnie z ustaleniami inwestora oraz na podstawie warunków technicznych, 
uzgodnień z:   

− Orange  Polska S.A., Hurt  Dostarczanie i Serwis Usług Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dział 
Ewidencji Zasobów Sieci w Olsztynie, ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn, 

− Wydział Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Iławie. 

1.6. Zakres i ogólna charakterystyka projektu. 

Niniejszy projekt obejmuje przebudowę kabli miedzianych Orange Polska. 

1.7. Termin realizacji robót. 

Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie wskazanym przez Inwestora. 

1.8. Odstępstwa od wytycznych gestora sieci i inwestora  

 Projekt wykonano w/g wytycznych Inwestora i Orange Polska.  

1.9. Obowiązki Wykonawcy. 

a) protokolarne przejęcie terenu budowy z inwestorem i Orange Polska przez kierownika budowy, 
b) drzewa przeznaczone do wycinki należy odczytywać wyłącznie z opracowania dotyczącego wycinki 

drzew oraz planu zagospodarowania terenu. Dotyczy to również pozostałych opracowań 
branżowych, 

c) zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych wszelkich odstępstw od dokumentacji projektowej, 
wynikających ze zmiany warunków realizacji robót, 

d) w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanej sieci telekomunikacyjnej niezwłocznie zgłosić 
Zamawiającemu i Orange Polska oraz wykonać projekt przebudowy,  
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e) bieżące nanoszenie na dokumentację projektową wszelkich zmian wykonawczych oraz wykonanie 
dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiającemu, 

f) stosowanie przy wykonywaniu robót materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakości, 

g) utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w należytym porządku, bez gromadzenia odpadów 
powstałych w toku realizacji robót objętych zamówieniem jednostkowym. Po ukończeniu robót 
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporządkowany oraz usunie zeń wszelkie odpady, 
materiały, narzędzia i urządzenia budowlane, związane z prowadzonymi przez niego robotami. 

h) odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania jakości robót na koszt własny, jeżeli 
przed ich zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru o konieczności odbioru częściowego i nie 
uzyskał stosownego zapisu w Dzienniku Budowy oraz wykonania na koszt własny prac związanych 
z przywróceniem do stanu poprzedniego, 

i) naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjściowego istniejącej infrastruktury w wypadku 
uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robót na koszt własny, jeżeli Zamawiający    na 
etapie przekazania terenu budowy przekazał dokumenty zawierające informację dotyczącą 
występowania obiektów tej infrastruktury, względnie fakt ich istnienia można było stwierdzić 
naocznie, 

j) doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodników oraz zieleni i innych urządzeń terenowych       do 
stanu pierwotnego lub wymaganego przez właścicieli na etapie pozyskiwania pozwoleń i zgód. 
Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone dokumentami stwierdzającymi odbiór tych 
robót przez właścicieli terenu, 

k) Wykopy powstałe po budowie i demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym 
gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85. 

l) uporządkowania terenu budowy i usunięcie wszelkich odpadów pozostałych po realizacji robót 
dodatkowych objętych zamówieniem jednostkowym, 

m) przekazania określonych przez Zamawiającego certyfikatów, atestów i potwierdzeń jakości 
dostarczonych przez Wykonawcę materiałów dopuszczających ich użycie w budownictwie na terenie 
Polski, 

n) roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad BHP, 

o) wszelkie zmiany wynikłe w trakcie wykonawstwa prac objętych niniejszym opracowaniem należy 
uzgodnić z projektantem, 

p) przed przystąpieniem do budowy sieci teletechnicznej należy wykonać przekopy poprzeczne w celu 
lokalizacji uzbrojenia podziemnego i ustalenia trasy sieci, 

q) wykonawca robót winien zapoznać się z klauzulami uzgodnień i zastosować się do nich, 
r) trasa budowanej sieci telekomunikacyjnej podlega wytyczeniu przez służby geodezyjne i 

inwentaryzacji w stanie odkrytym, 
s) wykonawca pisemnie powiadomi właścicieli działek o terminie rozpoczęcia robót ziemnych, 
t) wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz protokoły odbioru po 

zakończeniu robót ziemnych. 
u) Przed przystąpieniem do budowy należy wystąpić o nadzór właściciela (Orange Polska) dla prac 

realizowanych w trybie planowym w dni powszednie 8:00 - 16:00. 
v) Wykonawca uzyska odbiór końcowy z Orange Polska 

2. Plan zagospodarowania. 

W ramach niniejszego projektu przewiduje się przebudowę kabli miejscowych kolidujących z nowo 
projektowaną  przebudową drogi pt. Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej przy 
zamierzeniu budowlanym: „Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowości Emilianowo, gm. Susz  na dz. 
nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 – obręb Emilianowo”. Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem dotyczy przebudowy 
i zabezpieczenia istniejącej sieci telekomunikacyjnej w granicach opracowania zaznaczonego na mapie do celów 
projektowych.  
Niemniejszy projekt obejmuje następujący zakres uzgodnienia:  
 

− Kable doziemne: XzTKMXpw 5x4x0,8, XzTKMXpw 2x2x0,8 
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Projektowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable)  nie są widoczne na powierzchni terenu, 
słupki kablowe są widoczne na powierzchni terenu. Projektowana elementy infrastruktury teletechnicznej są 
uzupełnieniem istniejącej sieci telekomunikacyjnej, która umożliwi zachowanie technicznej sprawności istniejącej 
sieci przy jednoczesnej likwidacji ciągów biegnących w drodze. Projektowane elementy pokazano na 
schematach elektrycznych i  na planszach zbiorczych sieci. 

3. Część techniczna. 

3.1. Stan istniejący. 

Obecnie w miejscu planowanej budowy znajdują się doziemne kable miedziane. Ze względu na 
kolidujące odcinki kabli doziemnych należy przebudować tzn. przebudować infrastrukturę teletechniczną poza 
obręb budowanej drogi.  

3.2. Wykonanie robót.  

3.2.1. Ogólne zasady wykonania robot 

Przy modernizacji i przebudowie drogi urządzenia telekomunikacyjne kolidujące z projektowaną drogą i 
nie spełniające wymagań norm podlegają przebudowie. 
Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii, który 
w sposób ogólny określa sposób przebudowy. 
Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne należy przebudować zachowując następującą kolejność robót: 
- Wybudować przepusty pod drogami i wjazdami 
- Wykonać wykop dla kabli po nowej trasie 
- Wykonać przełączenie sieci na nowe kable (bezprzerwowo) 
- Wykonać demontaż „starych" kabli i innych urządzeń teletechnicznych  

Wszystkie roboty objęte zleceniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uwzględnieniami konserwatorskimi, a także 
wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości 
ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych branży telekomunikacyjnej). Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych nastąpi 
przekazanie placu budowy z geodezyjnym wyznaczeniem trasy przebudowywanych sieci, szerokości pasa robót 
ze wskazaniem miejsc kolizji. Należy przeprowadzić czynności formalno – prawne związane z dostępem do 
terenu i określić koszty czasowego zajęcia terenu. Należy wykonać niezbędne zjazdy i drogi montażowe do 
terenu budowy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni i pouczeni o 
zagrożeniach wynikających z prac ziemnych. Przed każdym wejściem do wykopu należy sprawdzić stan skarp i 
zabezpieczeń ścian wykopu. Rury należy rozłożyć w pasie montażowym.  

W wyborze sprzętu i metod robót ziemnych należy kierować się warunkami gruntowymi oraz uzbrojeniem 
podziemnym by zapewnić bezpieczne warunki pracy. Zasady zapewnienia BHP podczas wykonywania robót 
ziemnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, Rozdz. 10). 

Wykonawca winien wykonać demontaże linii zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
techniczną.  W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez demontażu, o ile 
uzyska na to zgodę. 

Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i 
wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85. 

3.2.2. Wykonanie rowów kablowych ziemnych. 

Teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych należy go zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji ruchu. Wzdłuż całego wykopu na terenie 
otwartym należy ustawić bariery. Budowany rów kablowy wyposażyć w dostateczną liczbę przejść (kładek) z 
jednej strony na drugą w zależności od intensywności ruchu pieszego. 
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Przy budowie rowu kablowego w pierwszej kolejności należy odkryć miejsca, gdzie budowana 
kanalizacja (linia) kablowa będzie krzyżowała się z innymi obiektami uzbrojenia terenowego w celu uniknięcia 
przypadkowego uszkodzenia tych obiektów w trakcie wykonywania wykopów. Miejsce skrzyżowań wskazuje 
geodeta na podstawie aktualnych danych z powiatowego ośrodka geodezji. Roboty przy odsłanianiu takich 
obiektów powinny być wykonywane ręcznie, tylko przy użyciu łopat pod nadzorem technicznym użytkowników 
urządzeń. Przed rozpoczęciem dalszych robót sprawdzić trasę wytyczonego wykopu przy pomocy wykrywacza 
metali (z uwagi na klauzule zamieszczane przez geodetów na mapach do celów projektowych). Ma to na celu 
ujawnienie ewentualnych urządzeń (metalowych) nie wykazanych na aktualnej mapie zasadniczej. 

Przed ułożeniem kabla dno wykopu powinno być wyrównane. Podłoże w miejscach po głazach, 
fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno być wyrównane i ubite. Dno wykopu w gruntach III i IV kategorii 
należy wysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości nie mniejszej niż 5 cm. W gruntach miękkich, nie 
zawierających kamieni ani ostrego żwiru nie ma konieczności zmiany struktury dna wykopu. 

Wykopy powstałe po budowie linii powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i wyrównane do 
poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85. 

 
3.2.6. Zabezpieczenie podziemnej infrastruktury teletechnicznej 

System dzielonych rur naprawczych pozawala na zabezpieczenie kabli bez ich przecinania. System rur 
pozawala na wypełnienie uszkodzonych rur kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych zachowując ich pierwotne 
właściwości. W miarę możliwości uzupełnienia kanalizacji jak i zabezpieczenie kabli stosować proste odcinki rur. 
Montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją.  

3.3. Stan projektowany. 

3.4. Infrastruktura do przebudowy. 

Przebudowę infrastruktury pokazano na rys 2.1 do  2.8.  
Kolizja A-B 

a) Wykonać  przepust metodą wykopu otwartego z rury HDPE fi 110/6,3 - 6m.   
a) Wciągnąć kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 do przepustu 6m. 
b) Ułożyć kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 w rowie kablowym 5m. 
c) Wykonać złączą równoległe na kablu XzTKMXpw 2x2x0,8 w celu przełączenia kabla bez przerwowo. 
d) Po przełączeniu wyłączyć kabel XzTKMXpw 2x2x0,8  ze złącza równoległego. 
e) Wykonać pomiary końcowe prądem stałym. 
f) Wykonać demontaż kabla doziemnego XzTKMXpw 2x2x0,8  - 11m 

Kolizja C-D 
a) Wykonać  przepust metodą wykopu otwartego z rury HDPE fi 110/6,3 - 6m. 
a) Wciągnąć kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 do przepustu 6m. 
b) Ułożyć kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 w rowie kablowym 14m. 
c) Wykonać złączą równoległe na kablu XzTKMXpw 5x4x0,8 w celu przełączenia kabla bez przerwowo. 
d) Po przełączeniu wyłączyć kabel XzTKMXpw 5x4x0,8  ze złącza równoległego. 
e) Wykonać pomiary końcowe prądem stałym jednego docinka kabla. 
f) Wykonać demontaż kabla doziemnego XzTKMXpw 5x4x0,8  - 20m 

Kolizja E-F 
b) Ułożyć kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 w rowie kablowym 120m. 
c) Wykonać złączą równoległe na kablu XzTKMXpw 5x4x0,8 w celu przełączenia kabla bez przerwowo. 
d) Po przełączeniu wyłączyć kabel XzTKMXpw 5x4x0,8  ze złącza równoległego. 
e) Wykonać pomiary końcowe prądem stałym jednego docinka kabla. 
f) Wykonać demontaż kabla doziemnego XzTKMXpw 5x4x0,8  - 121m 

Kolizja G-H-I 
a) Wykonać  przepust metodą przewiertu sterowanego z rury HDPE fi 110/6,3 - 40m. 
b) Wykonać  przepust metodą wykopu otwartego z rury HDPE fi 110/6,3 - 6m. 
c) Wykonać  przepust metodą wykopu otwartego z rury HDPE fi 110/6,3 - 7m. 
d) Wciągnąć kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 do przepustu 40m i 7m. 
e) Ułożyć kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 w rowie kablowym 110m. 
f) Wciągnąć kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 do częściowo zajętego przepustu 6m i 7m. 
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g) Ułożyć jako następny kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 w rowie kablowym 159m. 
h) Wykonać złączą równoległe na kablu XzTKMXpw 5x4x0,8 i na dwóch kablach XzTKMXpw 2x2x0,8  w 
celu przełączenia kabla bez przerwowo. 
i) Po przełączeniu wyłączyć kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 i kable XzTKMXpw 2x2x0,8   ze złącza 
równoległego. 
e) Wykonać pomiary końcowe prądem stałym trzech odcinków kabli. 
f) Wykonać demontaż kabli doziemnych - 333m 

Kolizja J-K 
a) Odkopać dwa kable (XzTKMXpw 5x4x0,8, XzTKMXpw 2x2x0,8) na odcinku 7m .  
b) Przełożyć odkopane kable do nowego wykopu. 

Kolizja L-M-N 
a) Wykonać  trzy przepusty każdy po 7m metodą wykopu otwartego z rury HDPE fi 110/6,3 – długość 
całkowita 21m. 
b) Wciągnąć kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 do dwóch wolnych przepustów 7m i 7m. 
c) Wciągnąć kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 do jednego wolnego przepustu -  7m. 
d) Wciągnąć kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 do częściowo zajętego przepustu 7m i 7m. 
e) Wciągnąć kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 do częściowo zajętego przepustu 7m. 
f) Ułożyć kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 w rowie kablowym 122m. 
g) Ułożyć kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 w rowie kablowym 82m. 
h) Ułożyć jako następny kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 w rowie kablowym 178m. 
i) Wykonać złączą równoległe na kablu XzTKMXpw 5x4x0,8 i na dwóch kablach XzTKMXpw 2x2x0,8  w 
celu przełączenia kabla bez przerwowo. 
j) Wprowadzić kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 na istniejący słupek kablowy i trzy kable XzTKMXpw 2x2x0,8.P 
k) Po przełączeniu wyłączyć kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 i kable XzTKMXpw 2x2x0,8 ze złącza 
równoległego. 
l) Wykonać pomiary końcowe prądem stałym czterech odcinków kabli. 
m) Wykonać demontaż kabli doziemnych - 384m 

Tabela 1.  Zakres projektowanych kabli. 

Lp.  Typ kabla 
Długość kabla 

trasowa montażowa 
[m] [m] 

1. XzTKMXpw 5x4x0,8 433,0 460,0 
2 XzTKMXpw 2x2x0,8 462,0 490,0 

RAZEM: 895,0 950,0 

Tabela 2.  Zestawienie podstawowych materiałów. 
LP Wyszczególnienie Jednostka 

miary 
Ilość Typ 

1 2 3 4 5 
1 Rura przepustowa m 89 HDPE fi 110/6,3 
2 Rura dwudzielna m 16 HDPE-D f i119 
3 Kabel telekomunikacyjny miedziany m 490 XzTKMXpw 2x2x0,8 mm 
4 Kabel telekomunikacyjny miedziany m 460 XzTKMXpw 5x4x0,8 mm 
5 Osłona kabli mało parowych Szt. 9 KM-1 
6 Łączniki żył pojedyncze odgałęźne Szt. 176 UB2A 
7 Osłona termokurczliwa Kpl. 7 XAGA-500  43/8-150 
8 Pianka poliuretanowa kg 1 Pianka poliuretanowa 
9 Taśma ostrzegawcza do kabli telekomunikacyjnych 100mm 

taśma z nadrukiem: Uwaga! Kabel telekomunikacyjny 
m 474 TO-TKT/10 

10 Złączki do rur Szt. 8 Złączki 110 

3.5. Uwagi końcowe. 

Budowę sieci należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem, przestrzegając wydanych  uzgodnień 
branżowych, obowiązujących norm  z zachowaniem przepisów BHP i zaleceń zawartych w uzgodnieniach. 

Po zakończeniu prac montażowych należy przekazać 2 egzemplarze Projektu Powykonawczego do 
Orange Polska S. A. wraz z naniesionymi ewentualnymi odstępstwami od Projektu Wykonawczego.  
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4. Dokumenty odniesienia 

Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

4.1. Normy. 

ZN-96/TPSA-004  Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne 
wymagania techniczne. 

ZN-96/TPSA-014  Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.  

ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i 
badania.  

ZN-96/TPSA-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania.  

ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.  

ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.  

ZN-96/TPSA-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.  

ZN-96/TPSA-022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.  

ZN-96/TPSA-025 Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.  

ZN-96/TPSA-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.  

ZN-96/TPSA-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej 
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-027  Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.  

ZN-96/TPSA-028 Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania.  

ZN-96/TPSA-029   Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. 
Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-030  Łączniki żył. Wymagania i badania.  

ZN-96/TPSA-031  Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-032  Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania.  

ZN-96/TPSA-033  Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-034  Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania.  

ZN-96/TPSA-035  Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-036 Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). 
Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 

PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 

BN-76/3238-13 Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do układania bloków 
betonowych. 

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji  
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną 
polietylenową lub polwinitową. 

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji 
polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. 

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
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BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do 
znakowania. 

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 

BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji 
polietylenowej, o powłoce stalowej, spawanej, falowanej, z osłoną polietylenową lub 
polwinitową. 

WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe pęczkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowane o 
powłoce stalowej spawanej, falowanej i osłoną polietylenową. 

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne    sieci   miejscowe.    Linie   kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-92/C-890017 Rury z tworzyw polietylenowych 

4.2. Ustawy 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity – Dziennik Ustaw nr 156, poz. 1118, 2006 
r. z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 80, 
poz. 717, 2003 r. z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 1655, 
poz. 223, 2007 r. z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881, 2004 r. z 
późniejszymi zmianami) 

− Ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 171, poz. 1800, 2004 r. z 
późniejszymi zmianami) 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 240, 
poz. 2027, 2005 r. z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 19, poz. 115, 2007 
r. z późniejszymi zmianami) 

4.3. Rozporządzenia. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dziennik Ustaw nr 
120, poz. 1864, 2005 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. z sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1133, 2003 r., z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. z sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dziennik Ustaw nr 120, 
poz. 1126, 2003 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dziennik Ustaw nr 38 poz. 455, 2001 r.). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430, 
1999 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 
przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 527, 2006 r. z 
późniejszymi zmianami) 
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6. Część formalno – prawna 
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Oświadczenie projektanta  

Na podstawie artykułu 20, ustęp 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 12 
listopada 2010 r. – Dziennik Ustaw nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) składam 

OŚWIADCZENIE 

(projektanta) 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Ja  niżej podpisany oświadczam, że projekt budowlany, dotyczący inwestycji: 

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej przy zamierzeniu budowlanym: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowości Emilianowo,  

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 – obręb Emilianowo”. 

opracowany na rzecz Zamawiającego: 

Gmina Susz, ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz  

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant: 

Marek Łukaszewski uprawnienia nr 1611/99/U - projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w 
specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą   

w zakresie linii, instalacji, i urządzeń liniowych oraz stacyjnych. 
 
 
 

Podpis: ……………………………… Data złożenia oświadczenia: ………………………… 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Pan MAREK ŁUKASZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0051/05

adres zamieszkania ul. WILLOWA 30, 87-300 BRODNICA, KARBOWO

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-YPK-QYF-U4V *
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Notatka służbowa spisana w dniu:  ……….-……….-2016 

 

Strona - 1 - z 1 

NOTATKA SŁUŻBOWA 
Dotyczy: Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej przy zamierzeniu budowlanym: „Przebudowa drogi 

gminnej nr 143007Nw miejscowości Emilianowo, gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 – obręb Emilianowo”. 

.                                                                                                                                                                           

Obecni: 

1. Tomasz Marciniak – Orange Polska                                            2. Mariusz Wiśniewski  – Asystent projektanta firma PHU 

MARTEL 

3. . ………………………………….. 4.  

 
 
 
 
Koncepcję uzgodniono pod następującymi warunkami: 

 
Przewiduje się przebudowę kabli miedzianych kolidujących z projektowaną ulicą w Emilianowie. 

1. Infrastruktura do przebudowy: 

− Kabel doziemny: XzTKMXpw 5x4x0,8;  

− Kabel doziemny: XzTKMXpw 2x2x0,8;  
2. Przebudowę wykonać bez przerw w łączności – kable zrównoleglić w miejscach wykonywania przełączenia.   
3. W miejscach skrzyżowania z drogą na całej szerokości drogi kabel zabezpieczyć zgodnie z normą ZN-96 TP S.A.-

004. 
4. Po przebudowie całość sieci zinwentaryzować geodezyjnym pomiarem powykonawczym 
5. Całość dokumentacji projektowej podlega uzgodnieniu z Orange Polska   Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Dział 

Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Pieniężnego 21A.  
 
Na tym notatkę zakończono i podpisano. 

 

Podpisy:  

 

1 .................................................. 2 .................................................. 

 

3 .................................................. 4 .................................................. 
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7. Część graficzna. 

Rys 1  -  Mapa poglądowa 
Rys 2.1 do Rys 2.8  -  Plan zagospodarowania terenu 
Rys 3.1 do Rys 3.8  -  Schemat elektryczny. 

Mariusz
Pisanie tekstu
-35-



Skala:Data:
Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:
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Inwestor:
Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala   1:500

Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:

HDPE fi110/6,3
6m

HDPE-D fi119
6m

XzTKMXpw 2x2x0,5
12m
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Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:

Inwestor:
Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala   1:500

HDPE fi110/6,3
6m

XzTKMXpw 5x4x0,8
20m
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Inwestor:
Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala   1:500

Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:

XzTKMXpw 5x4x0,8
120m
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Inwestor:
Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala   1:500

Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:
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Inwestor:
Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala   1:500

Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:

HDPE-D fi119
6m

2x(XzTKMXpw 2x2x0,8)
XzTKMXpw 5x4x0,8

Mariusz
Pisanie tekstu
-41-



Inwestor:
Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala   1:500

Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:

HDPE fi110/6,3
6m

HDPE fi110/6,3
40m-przewiert HDPE fi110/6,3

7m

XzTKMXpw 5x4x0,8
78m

2xXzTKMXpw 2x2x0,8
XzTKMXpw 5x4x0,8

79m

XzTKMXpw 2x2x0,8
7m

Mariusz
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Inwestor:
Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala   1:500

Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:

HDPE-D fi119
3m

XzTKMXpw 5x4x0,8
XzTKMXpw 2x2x0,8

7m - przełożyć na nową
traseę bez przecinania kabla

XzTKMXpw 2x2x0,8
XzTKMXpw 5x4x0,8

Mariusz
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Inwestor:
Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala   1:500

Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:

HDPE fi110/6,3
7mHDPE fi110/6,3

7m

HDPE fi110/6,3
7m

2xXzTKMXpw 2x2x0,8
XzTKMXpw 5x4x0,8

53m

XzTKMXpw 2x2x0,8
XzTKMXpw 5x4x0,8

76m

XzTKMXpw 2x2x0,8
96m

3xXzTKMXpw 2x2x0,8
XzTKMXpw 5x4x0,8

7m

Mariusz
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Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:

XzTKMXpw 2x2x0,8
11m -demontaż

XzTKMXpw 2x2x0,8
12m

złącze
KM-1

XzTKMXpw 2x2x0,8
12m

XzTKMXpw 2x2x0,8
istniejący kabel

XzTKMXpw 2x2x0,8
istniejący kabel

cd
. a

rk.
 nr

 3.
2

cd
. a

rk.
 nr

 3.
2

"A"

"B"

złącze
KM-1

Mariusz
Pisanie tekstu
-45-



Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:

XzTKMXpw 5x4x0,8
20m

XzTKMXpw 5x4x0,8
istniejący kabel

XzTKMXpw 5x4x0,8
istniejący kabel

cd
. a

rk.
 nr

 3.
1

cd
. a

rk.
 nr

 3.
3

cd
. a

rk.
 nr

 3.
3

"C"

"D"

złącze
XAGA 43/8-150

złącze
XAGA 43/8-150
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Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:

XzTKMXpw5x4x0,8
121m -demontaż

XzTKMXpw 5x4x0,8
120m

złącze
XAGA 43/8-150

złącze
XAGA 43/8-150

XzTKMXpw 5x4x0,8
istniejący kabel

XzTKMXpw 5x4x0,8
istniejący kabel

cd
. a

rk.
 nr

 3.
2

cd
. a

rk.
 nr

 3.
4

cd
. a

rk.
 nr

 3.
4

"E"

"F"
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Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:

XzTKMXpw 5x4x0,8
istniejący kabel

XzTKMXpw 2x2x0,8
istniejący kabel

cd
. a

rk.
 nr

 3.
3

cd
. a

rk.
 nr

 3.
5

cd
. a

rk.
 nr

 3.
5
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Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:

XzTKMXpw 5x4x0,8
157m

XzTKMXpw 2x2x0,8
79m

XzTKMXpw 2x2x0,8
86m

złącze
XAGA 43/8-150

złącze
KM-1

złącze
KM-1

XzTKMXpw 5x4x0,8
160m -demontaż

XzTKMXpw 2x2x0,8
83m -demontaż

XzTKMXpw 2x2x0,8
90m -demontaż

2C
R26B

XzTKMXpw 2x2x0,8
istniejący kabel

XzTKMXpw 2x2x0,8
istniejący kabel

XzTKMXpw 2x2x0,8
istniejący kabel

XzTKMXpw 2x2x0,8
istniejący kabel

XzTKMXpw 2x2x0,8
istniejący kabel

XzTKMXpw 5x4x0,8
istniejący kabel

XzTKMXpw 5x4x0,8
istniejący kabel

cd
. a

rk.
 nr

 3.
4

cd
. a

rk.
 nr

 3.
4

cd
. a

rk.
 nr

 3.
6

cd
. a

rk.
 nr

 3.
6

"G"

Mariusz
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Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:

XzTKMXpw 5x4x0,8

XzTKMXpw 2x2x0,8

XzTKMXpw 2x2x0,8
XzTKMXpw 5x4x0,8

160 - demontaż

XzTKMXpw 2x2x0,8
demontaż

XzTKMXpw 2x2x0,8
demontaż

złącze
XAGA 43/8-150

złącze
KM-1

złącze
KM-1

XzTKMXpw 5x4x0,8
istniejący kabel

cd
. a

rk.
 nr

 3.
5

cd
. a

rk.
 nr

 3.
7

cd
. a

rk.
 nr

 3.
7

"H"

"I"
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Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:

XzTKMXpw 5x4x0,8
7m - przełożyć na nową

traseę bez przecinania kabla
XzTKMXpw 2x2x0,8

7m - przełożyć na nową
traseę bez przecinania kabla

XzTKMXpw 2x2x0,8
istniejący kabel

XzTKMXpw 5x4x0,8
istniejący kabel

XzTKMXpw 2x2x0,8
istniejący kabel

XzTKMXpw 5x4x0,8
istniejący kabel

XzTKMXpw 5x4x0,8
123m -demontaż

XzTKMXpw 2x2x0,8
123m -demontaż

złącze
XAGA 43/8-150

złącze
KM-1

XzTKMXpw 5x4x0,8
136m

XzTKMXpw 2x2x0,8
136m

cd
. a

rk.
 nr

 3.
6

cd
. a

rk.
 nr

 3.
8

cd
. a

rk.
 nr

 3.
8

"J"
"K"

"L"
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Skala:Data:Stadium:

Temat opracowania:

Nr rys.:

Dokumentacja autoryzowane przez:

Inwestor:

Tytuğ rysunku:

BranŨa:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoŜci Emilianowo,

gm. Susz  na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ï obrňb Emilianowo.

Nr uprawieŒ:
Projektant branŨy teletechnicznej:

Podpis:

Podpis:
Asytent projektanta:

2C
R26A

XzTKMXpw 5x4x0,8
demontaż

XzTKMXpw 2x2x0,8
demontaż

XzTKMXpw 2x2x0,8
53m -demontaż

XzTKMXpw 2x2x0,8
96m

XzTKMXpw 2x2x0,8
53m

XzTKMXpw 2x2x0,8
XzTKMXpw 5x4x0,8

złącze
KM-1

złącze
KM-1

XzTKMXpw 2x2x0,8
istniejący kabel

XzTKMXpw 2x2x0,8
85m -demontaż

cd
. a

rk.
 nr

 3.
7

"M"

"M"
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