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1. Czes$¢ ogdlna.

1.1. Inwestor:

Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

1.2. Wykonawca.

Wykonawcg winno by¢ przedsiebiorstwo specjalistyczne dysponujace odpowiednim sprzetem oraz
kadrg. Przebudowe sieci telekomunikacyjnej moze prowadzi¢ jedynie firma ktora uzyska akceptacje Orange
Polska.

1.3. Przedmiot projektu.

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej przy zamierzeniu budowlanym: ,Przebudowa
drogi gminnej nr 143007Nw miejscowosci Emilianowo, gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 — obreb
Emilianowo”.

1.4. Podstawa opracowania projektu.

— Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

- Umowy z Inwestorem

—  Warunkéw Technicznych wydanych przez Orange Polska
— Danych zebranych przez projektanta w terenie

— Norm, przepisow i zarzadzen branzowych

— Prawa budowlanego

1.5. Uzasadnienie.

Istniejgca sieC koliduje z nowo projektowang przebudowa drogi. Sie¢ nalezy przebudowac poza obrys
nowo projektowanej drogi zgodnie z ustaleniami inwestora oraz na podstawie warunkéw technicznych,
uzgodnien z:

— Orange Polska S.A., Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziat

Ewidencji Zasobow Sieci w Olsztynie, ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn,

— Wydziat Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami w ltawie.

1.6. Zakres i ogdlna charakterystyka projektu.
Niniejszy projekt obejmuje przebudowe kabli miedzianych Orange Polska.

1.7. Termin realizacji robét.
Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie wskazanym przez Inwestora.

1.8. Odstepstwa od wytycznych gestora sieci i inwestora
Projekt wykonano w/g wytycznych Inwestora i Orange Polska.

1.9. Obowiazki Wykonawcy.

a) protokolarne przejecie terenu budowy z inwestorem i Orange Polska przez kierownika budowy,

b) drzewa przeznaczone do wycinki nalezy odczytywa¢ wytacznie z opracowania dotyczacego wycinki
drzew oraz planu zagospodarowania terenu. Dotyczy to réwniez pozostatych opracowan
branzowych,

¢) zgtaszanie Zamawiajagcemu ewentualnych wszelkich odstepstw od dokumentacji projektowe;j,
wynikajacych ze zmiany warunkow realizacji robot,

d) w przypadku wystapienia niezinwentaryzowanej sieci telekomunikacyjnej niezwiocznie zgtosi¢
Zamawiajgcemu i Orange Polska oraz wykonac projekt przebudowy,
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f)

)]

h)

j)

k)

biezace nanoszenie na dokumentacje projektowg wszelkich zmian wykonawczych oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu,

stosowanie przy wykonywaniu rob6t materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakosci,

utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, bez gromadzenia odpadéw
powstatych w toku realizacji robét objetych zamoéwieniem jednostkowym. Po ukonczeniu robét
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporzadkowany oraz usunie zen wszelkie odpady,
materiaty, narzedzia i urzadzenia budowlane, zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami.
odkrycia robot lub wykonania otworow niezbednych do zbadania jako$ci robot na koszt wiasny, jezeli
przed ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru o konieczno$ci odbioru czesciowego i nie
uzyskat stosownego zapisu w Dzienniku Budowy oraz wykonania na koszt wtasny prac zwigzanych
z przywroceniem do stanu poprzedniego,

naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjSciowego istniejacej infrastruktury w wypadku
uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji rob6t na koszt wiasny, jezeli Zamawiajacy na
etapie przekazania terenu budowy przekazat dokumenty zawierajgce informacje dotyczacqy
wystepowania obiektow tej infrastruktury, wzglednie fakt ich istnienia mozna byto stwierdzi¢
naocznie,

doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodnikow oraz zieleni i innych urzadzen terenowych do
stanu pierwotnego lub wymaganego przez wiascicieli na etapie pozyskiwania pozwolen i zgdd.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone dokumentami stwierdzajgcymi odbiér tych
robét przez wiascicieli terenu,

Wykopy powstate po budowie i demontazu elementdw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.
uporzadkowania terenu budowy i usunigcie wszelkich odpaddéw pozostatych po realizacji robét
dodatkowych objetych zamoéwieniem jednostkowym,

przekazania okreslonych przez Zamawiajgcego certyfikatow, atestow i potwierdzen jakoSci
dostarczonych przez Wykonawce materiatow dopuszczajacych ich uzycie w budownictwie na terenie
Polski,

roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami ze szczegdinym
uwzglednieniem zasad BHP,

wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy
uzgodni¢ z projektantem,

przed przystapieniem do budowy sieci teletechnicznej nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
lokalizacji uzbrojenia podziemnego i ustalenia trasy sieci,

wykonawca robét winien zapoznac sie z klauzulami uzgodnien i zastosowac¢ sie do nich,

trasa budowanej sieci telekomunikacyjnej podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne i
inwentaryzacji w stanie odkrytym,

wykonawca pisemnie powiadomi wiascicieli dziatek o terminie rozpoczecia rob6t ziemnych,
wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz protokoty odbioru po
zakonczeniu robot ziemnych.

Przed przystagpieniem do budowy nalezy wystapi¢ o nadzér wiasciciela (Orange Polska) dla prac
realizowanych w trybie planowym w dni powszednie 8:00 - 16:00.

Wykonawca uzyska odbiér koricowy z Orange Polska

2. Plan zagospodarowania.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie przebudowe kabli miejscowych kolidujgcych z nowo
projektowang  przebudowg drogi pt. Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej przy
zamierzeniu budowlanym: ,Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowosci Emilianowo, gm. Susz na dz.
nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 — obreb Emilianowo”. Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem dotyczy przebudowy
i zabezpieczenia istniejacej sieci telekomunikacyjnej w granicach opracowania zaznaczonego na mapie do celow
projektowych.

Niemniejszy projekt obejmuje nastepujacy zakres uzgodnienia:

Kable doziemne: XzZTKMXpw 5x4x0,8, XzZTKMXpw 2x2x0,8
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Projektowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable) nie sg widoczne na powierzchni terenu,
stupki kablowe sg widoczne na powierzchni terenu. Projektowana elementy infrastruktury teletechnicznej sg
uzupetnieniem istniejacej sieci telekomunikacyjnej, ktéra umozliwi zachowanie technicznej sprawnosci istniejacej
sieci przy jednoczesnej likwidacji ciggdw biegnacych w drodze. Projektowane elementy pokazano na
schematach elektrycznych i na planszach zbiorczych sieci.

3. Czesé techniczna.

3.1.  Stanistniejacy.

Obecnie w miejscu planowanej budowy znajdujq sie doziemne kable miedziane. Ze wzgledu na
kolidujace odcinki kabli doziemnych nalezy przebudowa¢ tzn. przebudowac infrastrukture teletechniczng poza
obreb budowanej drogi.

3.2.  Wykonanie robét.

3.2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Przy modernizacji i przebudowie drogi urzadzenia telekomunikacyjne kolidujace z projektowang drogq i
nie spetniajgce wymagan norm podlegajg przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkdw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktory
w sposob ogolny okresla sposob przebudowy.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowa¢ zachowujgc nastepujaca kolejnos¢ robot:

- Wybudowac przepusty pod drogami i wjazdami

- Wykonac wykop dla kabli po nowej trasie

- Wykona¢ przetaczenie sieci na nowe kable (bezprzerwowo)

- Wykona¢ demontaz ,starych" kabli i innych urzadzen teletechnicznych

Wszystkie roboty objete zleceniem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uwzglednieniami konserwatorskimi, a takze
wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wyszczegdlnionych w  kosztorysie.
Odpowiedzialnos¢ za jakoS¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot wehodzacych w sktad zadania w cato$ci
ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét
budowlanych branzy telekomunikacyjnej). Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nastapi
przekazanie placu budowy z geodezyjnym wyznaczeniem trasy przebudowywanych sieci, szerokosci pasa robét
ze wskazaniem miejsc kolizji. Nalezy przeprowadzi¢ czynno$ci formalno — prawne zwigzane z dostepem do
terenu i okre$li¢ koszty czasowego zajecia terenu. Nalezy wykona¢ niezbedne zjazdy i drogi montazowe do
terenu budowy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajacych z prac ziemnych. Przed kazdym wejSciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i
zabezpieczen $cian wykopu. Rury nalezy roztozy¢ w pasie montazowym.

W wyborze sprzetu i metod robot ziemnych nalezy kierowac si¢ warunkami gruntowymi oraz uzbrojeniem
podziemnym by zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Zasady zapewnienia BHP podczas wykonywania robét
ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, Rozdz. 10).

Wykonawca winien wykona¢ demontaze linii zgodnie z dokumentacjq techniczng i specyfikacjg
techniczna. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile
uzyska na to zgode.

Wykopy powstate po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyrdéwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

3.2.2. Wykonanie rowéw kablowych ziemnych.

Teren budowy powinien by¢ niedostepny dla oséb niezatrudnionych. Przed przystgpieniem do robdt
ziemnych nalezy go zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu. Wzdtuz catego wykopu na terenie
otwartym nalezy ustawi¢ bariery. Budowany réw kablowy wyposazy¢ w dostateczng liczbe przej$¢ (ktadek) z
jednej strony na drugg w zaleznosci od intensywnosci ruchu pieszego.
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Przy budowie rowu kablowego w pierwszej kolejnoSci nalezy odkry¢ miejsca, gdzie budowana
kanalizacja (linia) kablowa bedzie krzyzowata si¢ z innymi obiektami uzbrojenia terenowego w celu uniknigcia
przypadkowego uszkodzenia tych obiektéw w trakcie wykonywania wykopéw. Miejsce skrzyzowan wskazuje
geodeta na podstawie aktualnych danych z powiatowego o$rodka geodezji. Roboty przy odstanianiu takich
obiektdw powinny by¢ wykonywane recznie, tylko przy uzyciu fopat pod nadzorem technicznym uzytkownikéw
urzadzen. Przed rozpoczeciem dalszych robét sprawdzi¢ trase wytyczonego wykopu przy pomocy wykrywacza
metali (z uwagi na klauzule zamieszczane przez geodetow na mapach do celéw projektowych). Ma to na celu
ujawnienie ewentualnych urzadzen (metalowych) nie wykazanych na aktualnej mapie zasadnicze;.

Przed utozeniem kabla dno wykopu powinno by¢ wyréwnane. Podtoze w miejscach po gtazach,
fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno by¢ wyréwnane i ubite. Dno wykopu w gruntach Il i [V kategorii
nalezy wysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. W gruntach migkkich, nie
zawierajgcych kamieni ani ostrego zwiru nie ma koniecznosci zmiany struktury dna wykopu.

Wykopy powstate po budowie linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

3.2.6. Zabezpieczenie podziemnej infrastruktury teletechnicznej

System dzielonych rur naprawczych pozawala na zabezpieczenie kabli bez ich przecinania. System rur
pozawala na wypetnienie uszkodzonych rur kanalizacji wtdrnej i rurociggow kablowych zachowujgc ich pierwotne
wiasciwosci. W miare mozliwo$ci uzupetnienia kanalizacji jak i zabezpieczenie kabli stosowaé proste odcinki rur.
Montaz rur wykonac zgodnie z instrukcja.

3.3. Stan projektowany.

3.4. Infrastruktura do przebudowy.

Przebudowe infrastruktury pokazano narys 2.1 do 2.8.
Kolizja A-B
a) Wykona¢ przepust metodg wykopu otwartego z rury HDPE fi 110/6,3 - 6m.
a) Wciggna¢ kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 do przepustu 6m.
b) Utozy¢ kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 w rowie kablowym 5m.
) Wykonac¢ ztgczg rownolegte na kablu XzZTKMXpw 2x2x0,8 w celu przetgczenia kabla bez przerwowo.
) Po przetaczeniu wytgczy¢ kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 ze zigcza rownolegtego.
) Wykona¢ pomiary koricowe pradem statym.
f) Wykona¢ demontaz kabla doziemnego XzTKMXpw 2x2x0,8 - 11m
Kolizja C-D
a) Wykona¢ przepust metodg wykopu otwartego z rury HDPE fi 110/6,3 - 6m.
a) Wciggna¢ kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 do przepustu 6m.
b) Utozy¢ kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 w rowie kablowym 14m.
c) Wykona¢ ztacza réwnolegte na kablu XzTKMXpw 5x4x0,8 w celu przetaczenia kabla bez przerwowo.
d)
€)

c
d
e

Po przetaczeniu wytgczy¢ kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 ze zigcza rownolegtego.
Wykona¢ pomiary koricowe pradem statym jednego docinka kabla.
f) Wykona¢ demontaz kabla doziemnego XzTKMXpw 5x4x0,8 - 20m
Kolizja E-F
b) Utozy¢ kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 w rowie kablowym 120m.
c) Wykonac ztacza rownolegte na kablu XzTKMXpw 5x4x0,8 w celu przetaczenia kabla bez przerwowo.
d) Po przetaczeniu wytgczy¢ kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 ze zigcza rownolegtego.
e) Wykona¢ pomiary koricowe pradem statym jednego docinka kabla.
f) Wykona¢ demontaz kabla doziemnego XzTKMXpw 5x4x0,8 - 121m
Kolizja G-H-|
a) Wykona¢ przepust metodg przewiertu sterowanego z rury HDPE fi 110/6,3 - 40m.
b) Wykona¢ przepust metodg wykopu otwartego z rury HDPE fi 110/6,3 - 6m.
c) Wykonaé przepust metodg wykopu otwartego z rury HDPE fi 110/6,3 - 7m.
d) Wciggna¢ kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 do przepustu 40m i 7m.
e) Utozy¢ kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 w rowie kablowym 110m.
f) Weciggna¢ kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 do cze$ciowo zajetego przepustu 6m i 7m.
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g) Utozy¢ jako nastepny kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 w rowie kablowym 159m.

h) Wykonac ztgcza rownolegte na kablu XzZTKMXpw 5x4x0,8 i na dwdch kablach XzZTKMXpw 2x2x0,8 w
celu przetgczenia kabla bez przerwowo.

i) Po przetaczeniu wytgczy¢ kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 i kable XzTKMXpw 2x2x0,8  ze zigcza
réwnolegtego.

e) Wykona¢ pomiary koficowe pradem statym trzech odcinkéw kabli.

f) Wykona¢ demontaz kabli doziemnych - 333m

Kolizja J-K

a) Odkopa¢ dwa kable (XzZTKMXpw 5x4x0,8, XzZTKMXpw 2x2x0,8) na odcinku 7m .
b) Przetozy¢ odkopane kable do nowego wykopu.

Kolizja L-M-N

a) Wykona¢ trzy przepusty kazdy po 7m metodg wykopu otwartego z rury HDPE fi 110/6,3 — dtugos¢
catkowita 21m.

b) Wciagna¢ kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 do dwdch wolnych przepustow 7m i 7m.

c) Wciggna¢ kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 do jednego wolnego przepustu - 7m.

d) Wciggna¢ kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 do czeSciowo zajetego przepustu 7m i 7m.

e) Wciggna¢ kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 do czeSciowo zajetego przepustu 7m.

f) UtozyC kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 w rowie kablowym 122m.

g) Utozy¢ kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 w rowie kablowym 82m.

h) Utozy¢ jako nastepny kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 w rowie kablowym 178m.

i) Wykona¢ ztacza réwnolegte na kablu XzZTKMXpw 5x4x0,8 i na dwéch kablach XzTKMXpw 2x2x0,8 w
celu przetaczenia kabla bez przerwowo.

j) Wprowadzi¢ kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 na istniejacy stupek kablowy i trzy kable XzZTKMXpw 2x2x0,8.P
k) Po przetaczeniu wylaczy¢ kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 i kable XzTKMXpw 2x2x0,8 ze zigcza
réwnolegtego.

) Wykonac¢ pomiary koricowe pradem statym czterech odcinkow kabli.

m) Wykona¢ demontaz kabli doziemnych - 384m

Tabela 1. Zakres projektowanych kabli.

Dlugos¢ kabla
Lp. | Typkabla trasowa montazowa
[m] [m]

1. XzTKMXpw 5x4x0,8 433,0 460,0
2 XzTKMXpw 2x2x0,8 462,0 490,0

RAZEM: 895,0 950,0
Tabela 2. Zestawienie podstawowych materiatow.
LP Wyszczegodlnienie Jednostka | llosé Typ

miary
1 2 3 4 5
1 Rura przepustowa m 89 HDPE fi 110/6,3
2 Rura dwudzielna m 16 HDPE-D fi119
3 Kabel telekomunikacyjny miedziany m 490 XZTKMXpw 2x2x0,8 mm
4 Kabel telekomunikacyjny miedziany m 460 XZTKMXpw 5x4x0,8 mm
5 Ostona kabli mato parowych Szt. 9 KM-1
6 taczniki zyt pojedyncze odgatezne Szt. 176 UB2A
7 Ostona termokurczliwa Kpl. 7 XAGA-500 43/8-150
8 Pianka poliuretanowa kg 1 Pianka poliuretanowa
9 Tasma ostrzegawcza do kabli telekomunikacyjnych 100mm | m 474 TO-TKT/M0
tasma z nadrukiem: Uwaga! Kabel telekomunikacyjny

10 | Zigczki do rur Szt. 8 Ztaczki 110

3.5. Uwagi konicowe.

Budowe sieci nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem, przestrzegajac wydanych uzgodnien

branzowych, obowigzujgcych norm z zachowaniem przepiséw BHP i zaleceh zawartych w uzgodnieniach.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przekaza¢ 2 egzemplarze Projektu Powykonawczego do

Orange Polska S. A. wraz z naniesionymi ewentualnymi odstepstwami od Projektu Wykonawczego.
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4. Dokumenty odniesienia

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami.

4.1. Normy.
ZN-96/TPSA-004

ZN-96/TPSA-014
ZN-96/TPSA-015

ZN-96/TPSA-016
ZN-96/TPSA-017
ZN-96/TPSA-018
ZN-96/TPSA-019
ZN-96/TPSA-022
ZN-96/TPSA-025
ZN-96/TPSA-026
ZN-96/TPSA-010

ZN-96/TPSA-027
ZN-96/TPSA-028
ZN-96/TPSA-029

ZN-96/TPSA-030
ZN-96/TPSA-031
ZN-96/TPSA-032
ZN-96/TPSA-033
ZN-96/TPSA-034
ZN-96/TPSA-035
ZN-96/TPSA-036

ZN-96/TPSA-037
BN-87/6774-04
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-85/8984-01
PN-76/D-79353
BN-73/8984-05
BN-76/3238-13

PN-85/T-90331

PN-83/T-90330

BN-76/8984-17

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoine
wymagania techniczne.

Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i
badania.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania i badania.
Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe. \Wymagania i badania.

Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowe;
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. \WWymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania.

taczniki zyt. Wymagania i badania.

Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.
taczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i badania.

Laczowki i zespoty faczdwkowe przetacznicowe. Wymagania i badania.

Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki).
Wymagania i badania.

Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykty.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Bebny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania blokow
betonowych.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolacii
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowg lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, 0 izolaciji
polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.
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BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do

znakowania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacii
polietylenowej, 0 powtoce stalowej, spawanej, falowanej, z ostong polietylenowa lub
polwinitowa.

WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowane o

powtoce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenowa.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-92/C-890017 Rury z tworzyw polietylenowych

4.2. Ustawy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dziennik Ustaw nr 156, poz. 1118, 2006
r. z pozniejszymi zmianami)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 80,
poz. 717, 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 1655,
poz. 223, 2007 r. z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881, 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 171, poz. 1800, 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 240,
poz. 2027, 2005 r. z pozniejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 19, poz. 115, 2007
r. z pozniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dziennik Ustaw nr
120, poz. 1864, 2005 .)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. z sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1133, 2003 r., z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. z sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dziennik Ustaw nr 120,
poz. 1126, 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;
(Dziennik Ustaw nr 38 poz. 455, 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430,
1999r.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktore
posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym
przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 527, 2006 r. z
pdzniejszymi zmianami)
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6.

Czes¢ formalno — prawna
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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie artykutu 20, ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 12
listopada 2010 r. — Dziennik Ustaw nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) sktadam

OSWIADCZENIE
(projektanta)

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany oSwiadczam, ze projekt budowlany, dotyczacy inwestycj:

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej przy zamierzeniu budowlanym:
,Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowosci Emilianowo,
gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 — obreb Emilianowo”.

opracowany na rzecz Zamawiajgcego:
Gmina Susz, ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projektant:
Marek Lukaszewski uprawnienia nr 1611/99/U - projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w

specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq
w zakresie linii, instalacji, i urzadzen liniowych oraz stacyjnych.

Podpis: ...oeeiii Data zlozenia oswiadczenia: ........cccoeeeeeeeeeeennnnn,

-11-
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Warszawa, dnia 28.04.1999 r.
Panstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/A9Y /99

DECYZJA N 1611/99/U

Pan inz. Marek Fukaszewski

" urodzony dnia 19.03.1958 r. w Wiecborku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nt 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.03.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do - projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
W telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

_12_
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/62/05 Warszawa, 2005-04-£ 6

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania ﬁdministracyjnego - (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pézn. zm.) za$wiadcza sig,

ze
MAREK LUKASZEWSKI
inzynietr
uprawniony na mocy decyzji
Gléwnego Inspektora Pzﬁistwowej Inspekcji Telekomunikacyjhej 1 Pocztowej
z dnia 28.04.1999 r., Nt 1611/99/U, znak: GI/DBE/1954/99
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi1
w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowe;
wraz z infrastrukturg fowarzyszch

w zakresie linii, instalacji i urzadzea liniowych

zostal wpisany do Ccntralnégo Rejestru Os6b Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 8010/99/U

GLOWNEGO L
ACZELN

Y0210 CENTRALNYCH n
DE/K\M Xy /’ﬂrA TU EJES}BOW?W

Grzegorz Figiel

Otrzymujg : ‘

Pan inz. Marek Eukaszewski - «
-~ ul. Willowa 30 ‘ i
87-300 Karbowo ° A :
2 aaMPI g
Oplata skarbowa 2godnie 2z ustawa z dn. 09092000 r. o oplacic skasbowej (.tclsf jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532) zostala skasowana
w znaczkich skarbowych na wni(‘)sku_ pozostajacym w aktach sprawy. -
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YPK-QYF-U4V *

Pan MAREK tUKASZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0051/05

adres zamieszkania ul. WILLOWA 30, 87-300 BRODNICA, KARBOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa "D3"

Domena Hurt Rafat Wrzosek

Dostarczanie i Serwis Ustug ul. M. C. Sktodowskiej 2B/27
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6- Olsztyn 14-200 ltawa

ul. Pienieznego 21a, 10- 004 Olsztyn

tel.: 89 525 21 90 fax.: 89 525 22 86

Olsztyn, 26 luty 2016r.

Numer pisma: 11243/TODDROU/P/2016
Temat: warunki techniczne na przebudowe infrastruktury OPL kolidujgcej z planowang przebudowa drogi gminnej w msc.
Emilianowo, gm. Susz, dz. nr: 95/1, 20, 67/3, 23, 162 - obreb Emilianowo.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2016 r. dotyczgce wydania warunkdw technicznych na przebudowe sieci OPL
kolidujacej z planowang przebudowa drogi informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejacych urzgdzenri
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajagc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1= Zaprojektowac i wykona¢ przebudowe oraz zabezpieczenie kolidujgcych kabli doziemnych. Na zatgczonym
planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomararnczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864); "

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci — kable
miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci; Przedmiotowg Zaktadowa Norme mozna pobrac ze strony
www: ZN-96 TPSA-027;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg ochronng
gruboscienng przez calg szerokosc jezdni;

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wtasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwagji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia
kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty
Inwestora;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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10.

11.

12

-13.

14.

15.

16.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic¢ z whascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skfadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Olsztynie, ul. Pienigznego 21A;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwiazanie kolizji: ktdrego wzdr stanowi
zatgeznik do niniejszych Warunkdw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
losci i rodzaju urzadzenr kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacija projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgce kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienieznego 21A (sprawe prowadzi Tomasz
Marciniak tel.089 525 21 90). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich wtasnoscig. W
przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalery (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczyc¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowane;
dokumentaciji;

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizaciji teletechnicznej objetej ninigjszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiadciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkdéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
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18.

19.

20.

kgczna wysokosd roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0. (10-307 Olsztyn ul.
Marii Zientary-Malewskiej 49 , tel. 89 534 00 11), ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wiasnos¢ ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.89 537 00 00), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowag lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzgdzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata takg
umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i

radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy

centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektdw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu

budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczegciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie

wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu

przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA

S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i

odbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE

POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy

rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad

go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn
Tel. 89 525 25 38

e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
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e informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e  harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

o jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym
wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestoré do chwili zakoriczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru
Witascicielskiego, ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. ‘wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. ‘

Protokdt Odbioru Kor’icowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podStawa naliczenia optat za sprawowanie
odptatnego nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spetni¢ wymag znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)
uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o0 dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawcg, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
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22.

23.

24.

25.

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosié do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zatgczona informacja dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjng (@otyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt i/lub
Decyzji na umieszczenie urzaazeri infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji

Miejscowos¢

Ulica/nazwa drogi

Rodzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig do WEiZDol

0 uzupetnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (w przypadku braku WRIZZ zwréci sie do WEiZDol
0 uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzgdcy drogi np.: wypis z KRS

o oToe

L

Inwestor po wykonaniu prac zwroci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wtasnoscig, ktdre zostaty wytaczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
uzgodnienia terminu rozpoczecia prac, prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL, oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg
informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktdrych mowa w punkcie
16.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

w p. 18, 19, 20, 21 ninigjszych Warunkdw Technicznych

oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Tomasz Marciniak

Starszy Specjalista

ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

Zatgeznik:

1. Oswiadczenie inwestora
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Stwierdzam zgodn
Starostwo Pov

Znak spr. WGN.6630.122.2016 STARSZS

Protokol

sporzadzony w dniu 14.06.2016 r. z narady koordynacyjne] przeprowadzonej na posiedzeniu

zainteresowanych podmiotéw w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Itawie.

Przedmiot narady: Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury Orange przy zamierzeniu
budowlanym: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Emilianowo.
Adres inwestycji: Gmina Susz, obr. Emilianowo, dz.: 95/1, 20, 67/3, 23, 162.
Dane wnioskodawcy:
e Imie i Nazwisko (firma): PHU Martel Mariusz Wisniewski.
e Adres: Ul. Kornatki 17e; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Podmiot Podpisy
zarzadzaj Osoba . . s
Lp. | Zzarzaczajacy Soba. Stanowisko uczestnikéw narady uczestnikow
siecig uzbrojenia | reprezentujgca narad
terenu ¥
ENERGA-
OPERATOR SA. | 7, -
‘omasz (R S ;
Oddziat w Olsztynie |~ ° ;{,(/?jaa/mam &q 'U'C"u‘j
1 Rejon Dystrybucji 61)‘, ol

w Kwidzynie

=2

Polska Spotka /Q\
/D

Gazownictwa ; istrz Sieci last ’Sj|

£/ 2R e w7 %
w Gdansku, Zaklad | N A4 BE : .
. ﬁﬁfﬂ ‘ Piotr Schrei

Sp. z 0.0. Oddzial

w Olsztynie, Punkt
Dystrybucji Grudziadz

zne)

iBazowyc

2

Der

Orange Polska S.A. ?

Urzad Miejski

4 w Suszu C
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Zakiad Ustug
Komunalnych

3 Sp. z0.0. w Suszu
Vectra Investments™
6 Sp.zo.0. SK.A. _ -
|

Na narade koordynacyjna, mimo zawiadomienia nie stawili si¢ przedstawiciele nastepujacych

podmiotéw:
° Relska-Spéika Y nrawnictwa on 7z a o Oddzial w Gdansku Reion Dyustrvbucit Grudzigdzu
olska-Spotka Gaz p- ; —Rej ystrybucy 3
e ENERC SPERATOR Oddzialw-Ol o Reion L T
e Urzad Miejski w Suszu
o Zakdad Ushig Komunalnych Spolkazo.o0—
e ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0.
e Orange Polska S.A.
e  WINDPROJEKT sp. zo.0. SK.A.

Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Z up. STAROSTY

w Powiatowym O36dku Dokumentacii
Geodezyjnej i*artograficzne]

Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewodniczacego narady koordynacyjnej.
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Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz
umentacja autoryzowane przez.

PHU Martel Mariusz Wléniewskl
ul. Komatki 17e,13-300 Nowe Miasto L

tel. 512145909, e-mail. mariuszwiuiewskhm@wp.pl

Temat opracowania:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007 Nw miejscowosci Emilianowo,
gm. Susz nadz. nr95/1, 20, 67/3, 23, 162 - obreb Emilianowo.

Yt rysunku:

Mapa pogladowa

Teletechnlczna

Nr uprameﬁ

Asylentpm)ek!anm Pod ‘.
\ inz. Mariusz Wisniewski
\ 1 - fum: -
., ,.:_23_ ‘ Projekt budowiano - wykonawczyl l 052016 I ‘ ———-I

I
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Z up. STAROSTY
Oksana Joyrowolska O
STARSZY T
. — =W Powiatowym 0$rdu Dokumentacji
- > Gaodezyjna) i Khrtograficznej
-
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Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala 1:500

Inwestor:
Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

T ey + e e e Kabel telokomuniacyry Zemny
Zobezpleczonla kabla rurg HOPE fl 110/8,3

Tlotechnlezna studnlo keblowa
Telekomunkocya azafa

Kabel energotyczny ziemny
Wodocig

Kanalizacja eanitarna
Kandizacja deszozowa

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu opracowano w technice numerycznej
na bazie mapy sytuacyjno - wysokoéciowej, ktéra jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu

Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ltawie pod numerem ewidencyjnym

—24— | Projekt budowlano - wykonawczy | | 05.2016 1:500

materiatu zasobu - operatu technicznego P2807.2016.816 z dnla 23.05.2016 .

I

|| Inwestor:
Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

1 Dokumentacja auloryzowane przez:

( PHU Martel Mariusz Wisniewski
| ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mall. mariusz.wisnlewskimw@wp.p!

|| Temat opracowania:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007 Nw miejscowosci Emilianowo,
gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ~ obrgb Emilianowo.

[P plan zagospodarowania terenu
e Teletechniczna
Projektant branzy teletechnicznej: Nr uprawier:
||Asytent projektanta:
L inz. Mariusz Wisniewski
adium: ata: -;a'
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Projekt zagospodarowania terenu
w m, Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala 1:500

Inwestor:
Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Kabel telekomunikacyhy ziemny
Zabezpleczenle kobla rurq HOPE fi 110/6,3
Teletochnlozna studnia kablowa
Telekomunkaoyja szafa

............ NN Kabel energetyczny ziemny
Wodocyg

Kondltzacja sanitoma
Konalizacks deszcrowa

Niniejszym oéwiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu opracowano w technice numerycznej
na bazie mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej, ktéra jest zgodna z oryginalem przyjetym do zasobu
Powiatowego O$gi@ka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hawie pod numerem ewidencyjnym
materilu zasobu - operatu technicznego P2807.2016.816 z dnia 23.05.2016 r.

¢i0f

; Inwestor:
Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

'okumentacja autoryzowane przez:
PHU Martel Mariusz Wiéniewski

ul. Komatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. marlusz.wisnlewskimw@wp.p!

Temat opracowania:
[Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowosci Emilianowo,
gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ~ obrgb Emilianowo.

> Plan zagospodarowania terenu

ranza:

Teletechniczna

[Asytent projektanta:

|

||Projektant branzy teletechnicznej: Nr uprawien:

| e
I

inz. Mariusz Wi$niewski

[Stadium: o
I Projekt budowlano - wykonawczy | | 05.2016
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Dokumenta
@ Przeproy
B 9 o

Chd puantt

WGON.6630 ......hods . e

............ Z up. STARQOSTY
Oksana auolska
STARSZY 8

w Powiatowym 0$r8ku Dokumentacii
Geodezyjnej i Kertograficzne]

Niniejszym oéwiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu opracowano w technice numerycznej
na bazle mapy sytuacyjno - wysokosciowej, ktéra jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ltawle pod numerem ewidencyjnym
materialu zasobu - operatu technicznego P2807.2016.816 z dnia 23.05.2016 r.

Projekt zagospodarowania terenu

w m. Emilianowo iInwesmr: St
mina Susz

ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej

skala 1:500 [DoRumBNTaE/a autoryzZowane pizez
i | PHU Martel Mariusz Wi$niewski
Inwestor: ‘ I ul. Komatid 17 13000 Hore Mlasloﬁ\gawskle,
Gmina Susz / | tel. 512145909, e-mall. mariusz.wisnlewskimw@wp.pl
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz ; ‘ Temat opracowania:
/ |Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw migjscowosci Emilianowo,
LEGENDA. | gm.Susz nadz. nr95/1, 20, 67/3, 23, 162 ~ obreb Emilianowo.
b Usrojene | : =
IS, Kebel todamuntacypy domny , [y “"Plan zagospodarowania terenu
Zabezploczenle kebla rurq HOPE 1 110/6,3 3 / [Branza . 1
Hotadniom stubio otons \ 5 _____Teletechniczna
: ot ITJ&W branzy teletechnicznej: Nr uprawien:
Kabel energetycany ziemny \|Asytent projektanta: e
inz. Mariusz Wi$niewski
Kanallzacja sanitoma adium: ata: ala:
o -26- Projekt budowlano - wykonawezy | | 05.2016 1:500
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Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala 1:500

Inwestor:
Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

LEGENDA
Uzbrojenle Usbrojenle
w.;- projektovane
e @ e e Kabel telekomunkacyjny ziemny
Zabezpleczenio kabla rurg HOPE i 110/6,3
o Telotechniczna studnla kablowa

Telskomunkacyha szafa

Kabel energetyczny zZiemny
Wodoclag
Kanalizacja sanitama

T— SY S Kanallzacjs deszczowa

-0 R
VY LN U(le,o-

>
"

HAWE Ol 555 o mevercsinm s v s

Z up. ST QSTY

Oksana BojrQinlska
TARSZYSSREOCUALTISIA
Pawiabowym Osrgfku Dokumentacji

Beddezyjnej i Kartograficznej

R | InWestor:
Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

; lokumentacja auforyzowane przez.
| PHU Martel Mariusz Wisniewski

i ul. Komatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
| tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisnlewskimw@wp.p!

Temat opracowania:

/O:-o—' ~ |Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowosci Emilianowo,
- gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 — obreb Emilianowo.
|7 Plan zagospodarowania terenu
= Teletechniczna z
ilﬁo]eﬁn( branzy teletechniczne;: Nr uprawien:
2, \ \ :
Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt gospodarowania terenu opracowano w technice numerycznej . [Rsytontprojokiants =
na bazie mapy sytuacyjno - wysokbéciowej, ktdrajest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu \ 1L inz. Mariusz Wigniewski T
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Gdodezyjnej i Kartograficznej w lawie pod numerem ewidencyjnym [ e

materialu zasobu - operatulechnicznego P2807.2016.816 z dnia 23.05.2016 r. 27— [ Stadtm: r’?ﬁ ala:
\ \ - P budowlano - wykonaw d
| - LA , L | Froikt budowlano - wykonewzy | | 052016 | | _1:500
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Projekt zagospodarowania terenu
wm. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala 1:500

Inwestor:
Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

LEGENDA.

Kabel telekomunikacyjny ziemny
Zabezpleczents kabla rurq HOPE fl 110/8,3
Telotechniczna studnla kablowa

Telekomunkacyha szafa

Kabel energetycny remny
Wodociqg

Kandlizacjs sanitoma
Kenalizacks deszczowa

KOOI .

i Powitowagh i i,

w Powiatowym 0§

y ku Dokumentacji
Gaodozyjnej i j

tograticznej

Niniejszym oéwiadczar, ze projekt zagospodarowania terenu opracowano w technice numerycz%'. |
na bazie mapy sytuagyjno - wysokosciowe, ktéra jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasob I
Powiatowego O$rodka Dgkumentacji Geode2yjngj i Kartograficznej w ltawie pod numerem ewidencyjnym
materiatu zagobu - operatu techniczn 07.2016.816 z dnia 23.05.2016 1.

Inwesm.r:
Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

e ——e =
T — 5
e —— - ot DoKumentacja autoryzowane przez.
= PHU Martel Mariusz Wisniewski
ul. Komatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mall. marlusz.wisnlewskimw@wp.p!

|[Temat opracowania:
|Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowosci Emilianowo,
gm. Susz nadz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 ~ obreb Emilianowo.

o
2
o

ot

-28-

|7 Plan zagospodarowania terenu

llf”"“ Teletechniczna
I A T S AR 71 02339 A B M SR N by
Nr uprawien: odpls:

e
Projektant branzy teletechnicznej:

[Asvtent

inz. Mariusz Winiewski

i
ala

‘ tadium:
| Projekt budowlano - wykonawczy

ata:
l 05.2016
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Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala 1:500

Inwestor:
Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Istnie) projektowane

SR I—— - — Kabel telekomunkacyhy zierany

Zabezploczenlo kabla rurg HOPE A 110/8,3
o Telstechniczna studnla kablowa
Telekomunkacyho szafa
e e i | D E— Kabel energotyeany rlemny
- —

I I Wodociag

e Kanalizacks sanitama

e e Kenallzock deszczowa

~
=) .
=]

HDPE £i110/6,3

G

ot

£y

| 29 oy
/. 7 poInoey

WaN.663. NGB VAG . ;

ON ¥
| Z up. SAAROSTY
&) | Oksana Dy{browolska
~ | STARSZ CJALISTA
oy CJ I w Powiatowym Ogrtku Dokumentaci
= T = =~ . Goodazyjnaj-Kartograficanej
©\o. ~ e
QU ) I ———
@ o

- I
Niniejszym o$wiadczam, téjiojekt z}hgddgi)odarowania terenu opracowano w technice numerycznej.
arbazie-mapy sytuacyjno - wysokosciowej, ktdra jest zgodna z oryginalem przyjetym do zasobu
Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w lawie pod numerem ewidencyjnym |
ngalu zasobu - pemgu technicznego P2807.2016.816 z dnia 23.05.2016 r.

" ' I nv)estor:
- | Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

okumentacja autoryzowane przez.
PHU Martel Mariusz Wisniewski
ul. Komatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisnlewskimw@wp.p!

?.‘; || Temat opracowania:
|Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowosci Emilianowo,

[ gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 — obreb Emilianowo.

|

o

I!y‘“ Y Plan zagospodarowania terenu

e Teletechniczna

‘ Projektant branzy teletechnicznej: Nr uprawien: pls:

Asytent ]
inz. Mariusz Wisniewski

‘ adium: ata: ala: rrys.. |
l Projekt budowlano - wykonawczy | 05.2016 1:500 | 1.6 I
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Projekt zagospodarowania terenu
wm. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala 1:500

Inwestor:
Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

LEGENDA.
Uzbrojenle
projektowane
- - Kabel telekomunkacyjry ziemny
Zaberpleczenle kabla rurg HOPE fl 110/6,3
) Telotochniczna studnla kablowa
Telekomunkacyha szafa

Kabel energetyczny ziemny
Wodociqg

Kanalizacks senitoma
Kanalizacjs deszczowa

=CJALISTA
0dku Dokymentacji
artografiCznej

w Powiatowym _-
Geodezyjn

HDPE-D i119
3m

-30

$rodka Dokumentacji Geodgzyjnej i Kartograficznej

py sytuacyjno - wysokoSciowej, ktdra jest zgodna z opfginalem przyjetyfn do zasbbu

Gmina Susz
| ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

[Dokumentacja autoryzowane przez.:

| PHU Martel Mariusz Wiéniewski |
ul. Komatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
I tel. 512145909, e-mall. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

|| Temat opracowania:
|Przebudowa drogi gminnej nr 143007 Nw miejscowosci Emilianowo,
| gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 — obreb Emilianowo.

ITytu# VUG B1an zagospodarowania terenu

e Teletechniczna

‘ﬁaklam branzy teletechnicznej: Nr uprawie:

E Asytent projektanta:

Ian. Mariusz Wisniewski

[Stadiam: ata: ala:
Projekt budowlano - wykonawczy 05.2016 1:500
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Niniejszym o$wiadczam, 7e projekt zagospodarowania terenu opracowano w technice numgrycznej
na batie mapy sytuacyjno wysokosciowej, kibra jest zgodna z oryginatem przyjetym do pasobu
PBwiatowpgo OsrpdkicBokumetadii Geodezyjne] | Kartograficzne] w llawle pod humerem ewidencyjnym

matefidiu ZaSobu | operatu technicznego R2807.2016.816 z dnia 2305.2016 .

Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

1 lﬁwest&:
1 Gmina Susz
I ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Przebieg trasy infrastruktury teletechniczne)

skala 1:500 ‘% \[Dokumentacja autoryzoware przez.
% "
Inwestor: o i ul. Komnatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
Gmln a Susz = \ tel. 512145909, e-mall. mariusz.wisnlewskimw@wp.p!

: Temat opracowania:
Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowosci Emilianowo,
| gm.Susz nadz. nr95/1, 20, 67/3, 23, 162 - obreb Emilianowo.

i
' PHU Martel Mariusz Wisniewski
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

LEGENDA
m);: ;Jomm ! [Tyt rysunka: s,
N i Kabel teekomunkocyy Zerny : - ' Y Plan zagospodarowania terenu :
Zabozploczenlo kobla rurq HOPE fi 110/6,3 ! > e, [Branzal A
Tdetochnicza studia kablows _ : o =N Teletechmczni
) e . % :: ! Projektant branzy teletechnicznej: Nr uprawien:
2 ' \ :
i sz Kabel energetycany Zemny ([Asytent projektanta:
. -y | inz. Mariusz Wisniewski
Kanalizach sanltoma _31_ I adium; ata: ala:
e Kandltzach deszczowa | Projekt budowlano - wykonawczy 05.2016 1:500
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Notatka stuzbowa spisana w dniu: ..........-..........-2016

NOTATKA SLUZBOWA
Dotyczy: Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej przy zamierzeniu budowlanym: ,Przebudowa drogi
gminnej nr 143007Nw miejscowosci Emilianowo, gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 — obreb Emilianowo”.

Obear
1. Tomasz Marciniak — Orange Polska 2. Mariusz Wisniewski — Asystent projektanta firma PHU
MARTEL
3 4,

Koncepcje uzgodniono pod nastepujacymi warunkami:

Przewiduje sie przebudowe kabli miedzianych kolidujgcych z projektowang ulicg w Emilianowie.
1. Infrastruktura do przebudowy:
— Kabel doziemny: XzZTKMXpw 5x4x0,8;
— Kabel doziemny: XzTKMXpw 2x2x0,8;
2. Przebudowe wykona¢ bez przerw w tacznosci — kable zréwnolegli¢ w miejscach wykonywania przetaczenia.
3. W miejscach skrzyzowania z drogq na catej szerokosci drogi kabel zabezpieczy¢ zgodnie z normg ZN-96 TP S.A.-
004.
4. Po przebudowie cato$¢ sieci zinwentaryzowa¢ geodezyjnym pomiarem powykonawczym
5. Catos¢ dokumentacji projektowej podlega uzgodnieniu z Orange Polska Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Pienieznego 21A.

Na tym notatke zakonczono i podpisano.

Podpisy:
s 2 e
K T b oo

Strona-1-z1
_20_
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Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6
14-240 Susz

PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"
Rafat Wrzosek

14-200 [fawa

ul. M. Sktodowskiej - Curie 2B/27

Temat: Przebudowa 1 zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej przy zamierzeniu
budowlanym: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowosci Emilianowo,
gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 — obreb Emilianowo”.

Wyrazam zgodg na lokalizacje¢ przebudowywanych kabli na dziatkach bedacych nasza
wilasnoscia dziatki nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 — obrgb Emilianowo, gm. Susz.

BURMISTRZ

Kraysztof PYdtrzykowshi
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Oswiadczenie Inwestora
ckreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

ztozone w aniu; ..14706-2016 przez ., SBLOE SUBZ e
14-240 SUSZ . veres ul..J. Wybickiego, ,,6.» ......... , wpisanym d - Centralnei Ewidengji i Informacji o
Dzialalnosci Gospodarczej; REGON ... 170748086 CNIP L. 7AA=166-08-29 zgodnie z

wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP | REGON stanowigcymi zatacznik nr 1 do ninigjszego
Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujacej tresci :

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy -
zabezpieczenia (rozwiazania kolizji ) istnigjace] infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwiazku z

OFO | SREOWETIG e -+ oo s rsibine o s SRS o ¥ 58 £nE 6§ EETRARARRA T 2 € S o b0 _ . .
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechniczne]j przy

samierzeniu budowlanym: ,Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw
miejscowoéci Imilianowo, gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 61/3, 23,
162 - obreb Emilianowo”.

§ 1

1. Realizacia robot, o ktdrych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi przez OPL dnia
zatacznik 2 do ninigjszego Oswiadczenia
§2
Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowse infrastruktury telekomunikacyjnej, wlasnym staraniem i

na wilasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystac z pomocy osdb
trzecich — Wykonaway.

§3
Koordynaiorfﬁw ; zakresie realizacji obowigzkow Inwestor wyznacza
7 Kt QTEQ- .... é"%@b‘?\ .... ewvlce el L9032 Wos

§ 4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowane] infrastrukturze nie stanowia jej
ulepszenia w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od osob prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogow technologicznych,

§5

-33-
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1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL. na skutek prowadzonych prac zwiazanych z
przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdinych odpowiada Inwestor.

2. Zadziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosc jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

(&}

Podstawg rozpoczgcia przez Inwestora robot zwigzanych z  przebudows  infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarme przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

N

L
-

1. Inwestor po zakonczeniu robot zwroci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpozniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacie powykonawcza
wraz z inwentaryzacja geodezyjng a takze kopia pozwolenia na budowe.

3. Z czynnosci przekazania sporzgdzony zostanie protokdt odbioru technicznego,

Protokét odbioru  technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i OPL.

B

$8

1. Ninigjsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowiazan finansowych dia OPL
Inwestor zrzeka sig w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OP

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
-OPL -2 egz.
§ 10

1. Integralng czesc ninigjszego oswiadczenia stanowia nastepujace zataczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestpr

o KM i'R Z
L NPT O ,(“!mm i‘
SR IIE R oL, | 508 % ninahi

* Niepotrzebne dkreslic
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7.  Czes¢ graficzna.

Rys 1 - Mapa pogladowa
Rys 2.1 do Rys 2.8 - Plan zagospodarowania terenu
Rys 3.1do Rys 3.8 - Schemat elektryczny.
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Inwestor:
Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Dokumentacja autoryzowane przez:

PHU Martel Mariusz Wisniewski

ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,

tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:
Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,
gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.

Ty ysunk: Mapa pogladowa
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Projektant branUy teletechnicznej: Nr uprawie€: Podpis:

Asytent projektanta: Podpis: 1
inz. Mariusz Wisniewski

Stadium: Data: Skala: Nrrys.:
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A Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo
l Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala 1:500
124 Inwestor:
O Gmina Susz
— . .
> ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz
©
LEGENDA
Uzbrojenie Uzbrojenie
stniejgce projektowane
e — e — — Kabel telekomunkacyjny ziemny
= &= TEe=== 7= Zobezpieczenie kobla rurq HOPE i 110/6,3
o Teletechniczna studnia kablowa
- Telekomunkacyjna szafa
[——e— Kabel energetyczny ziemny
S Wodociag
e Kanalizacjo sanitarna
—td— Konalizacje deszczowa

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu opracowano w technice numerycznej
na bazie mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej, ktéra jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ltawie pod numerem ewidencyjnym
materiatu zasobu - operatu technicznego P2807.2016.816 z dnia 23.05.2016 1.

Inwestor:
Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Dokumentacja autoryzowane przez:
PHU Martel Mariusz Wisniewski
ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:
Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,
gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.

|T”‘“i vkl Plan zagospodarowania terenu

BranUa:

Teletechniczna

Projektant branUy teletechnicznej: Nr uprawieG: Podpis:
Asytent projektanta: Podpis:
inz. Mariusz Wisniewski
Stadium: Data: ala: Nrrys.:
— 37— | Projekt budowlano - wykonawczy | | 06.2016 1:500 | 2.1
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Inwestor:
)T Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu opracowano w technice numerycznej Gmina Susz

na bazie mapy sytuacyjno - wysokosciowej, ktéra jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz
Powiatowego Osgitka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hawie pod numerem ewidencyjnym SoRumEN a0 Aoy Z0Wane przes
mateffatu zasobu - operatu technicznego P2807.2016.816 z dnia 23.05.2016 1. PHU Martel Mariusz Wisniewski

ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,
gm. Susz nadz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.
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Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala 1:500
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Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz
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Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu opracowano w technice numerycznej
na bazie mapy sytuacyjno - wysokosciowej, ktora jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ltawie pod numerem ewidencyjnym

materiatu zasobu - operatu technicznego P2807.2016.816 z dnia 23.05.2016 1.

Inwestor:
Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Dokumentacja autoryzowane przez:
PHU Martel Mariusz Wisniewski

ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:
Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,
gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.

["“>™ plan zagospodarowania terenu

LEGENDA
Uzbrojenie Uzbrojenie
Istniefgce projektowane
[t e —— — Kabel telekomunikacyjny Ziemny
= == TEe=e== .= Idbezpieczenie kabla rurq HDPE fi 110/6,3 BranUa: .
o Teletechniczna studnia kablowa Teletechniczna
- Telekomunikacyna szafa Projektant branUy teletechnicznej: Nr uprawieG: Podpis:
[ Kabel energetyczny ziemny Asytent projektanta: Podpis:
[ Wodocigg inz. Mariusz Wisniewski
[——%— Kanalizacjo sanitoma Stadium: Data: ala: Nrrys.:
R Konaiizacs deszczova —39— | Projekt budowlano - wykonawczy | | 06.2016 1:500 2.3
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Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt\zagospodarowania terenu opracowano w technice numerycznej
na bazie mapy sytuacyjno - wysokysciowej, ktéra jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentacji GRodezyjnej i Kartograficznej w ltawie pod numerem ewidencyjnym

w zasobu - operatu\technicznego P2807.2016.816 z dnia 23.05.2016.r. —40-

Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala 1:500

Inwestor:
Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz
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Inwestor:

Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Dokumentacja autoryzowane przez:

PHU Martel Mariusz Wisniewski
ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,
gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.

[ plan zagospodarowania terenu
BranUa: .
rene Teletechniczna
Projektant branUy teletechnicznej: Nr uprawieG: Podpis:

Asytent projektanta:

Podpis:
inz. Mariusz Wisniewski

Stadium:

Projekt budowlano - wykonawczy

NT rys.:
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Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala 1:500

Inwestor:
Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

——————— Kabel telekomunkacyjny ziemny

—= &= r====— Zabezpieczenie kabla rurq HDPE fi 110/6,3
Teletechniczna studnia kablowa

Telokomunkacya szafa

Kabel energetycany ziemny
Wodociag

Kenallzacko sanitoma
Kanolizacio deszczawa
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yino - wysokods$ciowej, ktdra jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobi

kumentacji Geode2yjngj i Kartograficznej w tawie pod numerem ewidencyjnym
R2807.2016.816 z dnia 23.05.2016 1.

Niniejszym o$wiadczan

na bazie mapy sytua
Powiatowego Osrodka D
materiatu za|

Inwestor:

Gmina Susz
= ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz
%‘?—"‘ [Dokumentacja autoryzowane przez.
T PHU Martel Mariusz Wisniewski

ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:
Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,

gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.

|TY‘“5 vk Plan zagospodarowania terenu

Branla: Teletechniczna

Nr uprawie€:

Podpis:

Projektant bran(y teletechnicznej:

Asytent projektanta: Podpis:
inz. Mariusz Wisniewski

Data: ala: Nrrys.:
06.2016 FTI 500 2.5
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Projekt budowlano - wykonawczy
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Projekt zagospodarowania terenu
w m. Emilianowo

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala 1:500
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/_Niniejszym oswiadczam, iéﬁrojekt Z

T bazie-mapy-sytuacyjno - wysokasciowej, ktora jest zgodna z oryginalem przyjetym do zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Itawie pod numerem ewidencyjnym
materiatu zasobu - g peratu technicznego P2807.2016.816 z dnia 23.05.2016 r.
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Inwestor:
Gmina Susz

L7
= ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Dokumentacja autoryzowane przez:

PHU Martel Mariusz Wisniewski
ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

?.f? Temat opracowania:
Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,
gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.

["“>*™ plan zagospodarowania terenu

Branla: Teletechniczna E—
Podpis: "

Nr uprawie€:

Projektant bran(y teletechnicznej:

Asytent projektanta: Podpis:

inz. Mariusz Wisniewski
—_—— ?o ~ Stadium: Data: ala: Nrrys.:
Tem——— —42— | Projekt budowlano - wykonawczy | | 06.2016 ng? 500 2.6
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skala 1:500
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ofeREzagospgdarowania terenu opracgivano w technicg numeryoznej
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y .
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Inwestor:
Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Dokumentacja autoryzowane przez:

PHU Martel Mariusz Wisniewski
ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,
gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.

[ plan zagospodarowania terenu

e Teletechniczna

Projektant branUy teletechnicznej: Nr uprawieG: Podpis:

Asytent projektanta: Podpis: \
inz. Mariusz Wisniewski

Stadium: Data: ala: Nrrys.:
Projekt budowlano - wykonawczy 06.2016 FT: 500 2.7
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Ninigjszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu opracowano w
na bazie mapy isytuacyjno -fwysokosciowej, ktora jest zgodna z oryginatem phrzyjetym do gasobu

Inwestor:
Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Dokumentacja autoryzowane przez:

PHU Martel Mariusz Wisniewski
ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:
Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,
gm. Susz na dz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.

skala 1:500
|
Inwestor: ; /
Gmina Susz e
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz - i
“““““ %
LEGENDA ks
OYT—— [ plan zagospodarowania terenu
Zabezpieczenie kabla rurq HDPE fi 110/6,3 BranUa: .
- Teletechnicna studnia kablowa Teletechniczna |
- Telekomunikacyna szafa Projektant branUy teletechnicznej: Nr uprawieG: Podpis:
[ Kabel energetyczny ziemny Asytent projektanta: Podpis: 1
[ Wodocigg inz. Mariusz Wisniewski
———%——— Kanalzacjo sanitoma Stadium: Data: ala: NT Tys..
A — Knolzocjs deszczova Projekt budowlano - wykonawczy 06.2016 1:500 2.8
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Inwestor:

Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

DoRumentaqa autoryzowane przez:

PHU Martel Mariusz Wisniewski
ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,
gm. Susz nadz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.

Tyt rysunku Schemat elektryczny

I Teletechniczna

Projektant branUy teletechnicznej: Nr uprawieG: T

Asytent projektanta: Podpis: \
inz. Mariusz Wisniewski

Stadium: Data: ala: Nrrys.:
Projekt budowlano - wykonawczy | | 05.2016 FT 500 3.1
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Inwestor:
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ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz
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ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl
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Dokumentacja autoryzowane przez;
PHU Martel Mariusz Wisniewski

Temat opracowania:
Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo
gm. Susz nadz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.
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inz. Mariusz Wisniewski
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Projekt budowlano - wykonawczy | | 05.2016 1:500 3. 2
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Dokumentacja autoryzowane przez:

PHU Martel Mariusz Wigniewski
ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,
gm. Susz nadz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.

Tytuj rysunku:

Schemat elektryczny
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inz. Mariusz Wisniewski

Stadium: Data:
Projekt budowlano-wykonawczyl 05.2016 |

Nr uprawieE:

Skala:

1:500

TTys..

3.3

ztacze

XAGA 43/8-150

XzTKMXpw 5x4x0,8

7
/ N |
/ \ |
[ ! /

I
\ // / p—
N [ -
~ o — -—

- ——
\ —-—
-—
-—
nFu \ R
——
\ -
-—
-—
\ -
——
-
-
\ -
——
-
——

/
X XzTKMXpw 9x4x0,8
120m

XzTKMXpw 5x4x0,8
istniejgcy kabel

cd. ark.nr3.4

istniejacy kabel

_47_

.nr3.2

f



Mariusz
Pisanie tekstu
-47-


Inwestor:
Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

Dokumentacja autoryzowane przez:

| cd. ark. nr 3.5

cd. ark. nr 3.5

X@Q

XzTKMXpw 2x2x0,8

istniejacy kabel

XZTKMXpw 5x4x0.8

istniejacy kabel

PHU Martel Mariusz Wigniewski
ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:
Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,

gm. Susz nadz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obrfib Emilianowo.

Tyiui rysunk: Schemat elektryczny

Branla: Teletechniczna

Projektant branUy teletechnicznej: Nr uprawieE: I
Asytent projektanta:
inz. Mariusz Wisniewski

Stadium: Data: Skala:
Projekt budowlano-wykonawczyl 05.2016 | 1:500

cd. ark. nr 3.3

_48_



Mariusz
Pisanie tekstu
-48-


Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

cd. ark. nr 3.6

| """"""’”"”"”"”"”””?
/ w
/
| 7
/

| XZTKNIXpw 2x2x0,8

/ - 90 -iemontaz
/ / ’ IMXpw 2x2x0,8
’ L] ) °83m Ldemontaz

| ?ﬁXzIIKI\/IJ(pW 5x4x0,8

/" 160m -demontaz

ztacze
KM-1
ztacze
KM-1
ztacze
XAGAB{%/8-1 50

\\ %'"'"'"'"I\I;.'."I'I'I'I'I'I'"""5""22""1"

Dokumentacja autoryzowane przez:
PHU Martel Mariusz Wigniewski

ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,

tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

D -
—— || Temat opracowania:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,
gm. Susz nadz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.

| Ty ysunk: Schemat elektryczny

“ BranUa: Teletechnlczna
i Podpis:

Projektant branUy teletechnicznej:

|
XZTKMXpW 2X2X0,8 [Fa e wimowot
|Stn|ejqcy kabel StaI;dri;}ne:ktbudowlano-wykonawczyl Da(;g,zmel S161:3500 | "
XzTKMXpw, 2x2x0,8

istnilc\e/{' cy kabel
XzTKMXpw 2x2x0,8

istniejacy kabel
XZTKMXpw 2x2x0,8
istniejqdy kabel

4‘;,4\( D
o, 7]

d. ark]r 3.4

e

|
| XZTKMXpw 2x2x0,8
| istniejacy kabel

- Q\;\‘; — —
OQO —
-+
(@
&
X
o X <
= 79m - XZTKMXpw 5x4x0,8 XzTKMXpw 5x4x0,8 <
= XzTKMXpw 5x4x0,8 istniejacy kabel | istniejacy kabel =
B 157m 1T o 3



Mariusz
Pisanie tekstu
-49-


Inwestor:
Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

cd. ark. nr 3.7

cd. ark. nr 3.7

| Ztacze

ztacze |

KM1 |

XAGA 43/8-
\

XZTKMXpw 5%4x0.,8
istniejacy kabel
|

’

’

’

’

’

150

XZTKMXpw 5x4x0,8
160 - demontaz

ztacze
KM-1

Dokumentacja autoryzowane przez:
PHU Martel Mariusz Wigniewski

ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,

tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:
Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,

gm. Susz nadz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.

Tytua rysunke: Schemat elektryczny

e Teletechniczna
Nr uprawie:

Projektant branUy teletechnicznej:

Asytent projektanta:

inz. Mariusz Wisniewski

Stadium: Data: Skala: rrys..
Projektbudowlano-wykonawczyl 05,2016' 1:500 | 3.6 |

| XzTKMXpw 2x2x0,8
demontaz

XzTKMXpw 2x2x0,8

demontaz

%

cd. ark. nr 3.5



Mariusz
Pisanie tekstu
-50-


cd.lark_nf3.8

b
~0~~.~

f

/

XZTKMXpw 2x2x0,8/
123m -demontaz /
XzTKMXpw 5x4x0,8 |

cd. ark. nr 3.8

123m -demontaz

/ £

XzTKMXpw 2X2XO,J

136m
zTKMXpw 5x4x0,8

136m /

|

Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz
Dokumentacja autoryzowane przez:

PHU Martel Mariusz Wisniewski

ul. Konatki 17¢,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,

tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl
Temat opracowania:

Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,
gm. Susz nadz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.

Tytuj rysunku:

Branla: Teletechniczna

Schemat elektryczny

ztacze

K M - 1 Asytent projektanta:
inz. Mariusz Wisniewski

XZTKMXpw 2x2xC ookt buconiano - wyionanczy | | o520 | [ 500 | [ 37 |
)

Projektant branUy teletechnicznej: awi Podpis:

Podpis:

ztacze

XZTKMXpw 2x2x0,8

XAGA 43/8-150 istniejacy kabel
XZTKMXpw 5x4x0,8

istniejacy kabel

XZIKMXpw/5x4x0,8
Fm—- przetoZyé na nowa,
trasee bez przecinania kabla
XZTKMXpw 2x2x0,8
/m - przetozy¢ na nowg

F&a&gzeoin nia kabla

istniejacy kabel
XzZTKMXpw 5x4x0,8

istniejacy kabel

cd. ark. nr 3.6



Mariusz
Pisanie tekstu
-51-


XZTKMXpw 2x2x0,8

ztacze

XZTKMXpw 2x2x0,8

53m
XzTKMXpw 2x2x0,8

XZTKMXpw 5x4x0,8

XzTKMXpw 2x2x0,8

istniejacy kabel

X

XzZTKMXpw 2x2x0,8

85m -demontaz

KM-1

XZTKMXpw 2x2x0,8

53m -demontaz |
XzTKMXpw 2x2x0,8
demontaz |
XzTKMXpw 5x4x0,8
demontaz |

Inwestor:

Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6 14-240 Susz

DoRumentaqa autoryzowane przez:

PHU Martel Mariusz Wisniewski
ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:
Przebudowa drogi gminnej nr 143007Nw miejscowoSci Emilianowo,

gm. Susz nadz. nr 95/1, 20, 67/3, 23, 162 T obriib Emilianowo.

Tytuj rysunku:

Schemat elektryczny

|BranUa:

Teletechniczna

Projektant bran(y teletechnicznej:

Nr uprawie€:

Asytent projektanta:

inz. Mariusz Wisniewski
Stadium: Data: ala: Nrrys.:
-52- Projekt budowlano - wykonawczy 05.2016 |'§r1\: 500 3.8



Mariusz
Pisanie tekstu
-52-


