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SPECYFIKACIE TECHNICZNE WY KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDDWILANYCH
yZabudowa cieku przy ul. takowsej w Suszu

Wspdlny Stownik Zaméwien (Kody CPV):

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagdw do odprowadzania éciekdw
45246000-3 — Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Zawartos$¢ opracowania:

Specyfikacja nr 5.00 - Wymagania ogélIne......c.ouovueene. e —— 3-17
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SPECYFIKACIE TECHMICZNL W RONANIA | OUBIORY ROEDT BUDOWLANYCH

,Zabudowa cieku przy ul. takowej w Suszu

Specyfikacja nr S.00 - Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
branzy wodno-melioracyjnej dla zadania: Zabudowa cieku przy ul. takowej w Suszu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspéine dla robét objetych nizej
wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:
e nr5.01 - Budowa rurociggu

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponize]j okreélenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

o kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wéd deszczowych i

roztopowych,

o ciek - ogdine okreslenie wszelkiego rodzaju wéd powierzchniowych liniowych, ptynacych pod wptywem sity
cigzkosci, plyngce stale lub w ciggu diuzszych okreséw w wyztobionych przez siebie tozyskach otwartych.
Pojecie cieku nalezy faczy¢ z ptynaca woda i korytem przez nig wyztobionym,
kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw,
kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekédw komunalnych,
kineta (podstawa) - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu w nim $ciekow,
komora robocza (pierscier) - zasadnicza czes$é studzienki przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych, ztozona
z kregdw (pierscieni),
orurowanie - instalacja ttoczna wewnatrz zbiornika przepompowni,
pierscieni dystansowy - pierscieri stuzacy do ustalenia okreslonej rzednej wtazu studzienki kanalizacyjnej,

o piyta denna - plyta wykonana z zelbetu, stuzgca do docigzenie zbiornika przepompowni, w celu ochrony jej
przed wyporem wdd gruntowych,

o ptyta pokrywowa studzienki lub komory (zwiericzenie) - ptyta przykrywajaca kamore robocza,

pompa zatapialna - pompa pracujgca ponizej poziomu $ciekdw w zbiorniku,

o prowadnica rurowa - element w postaci pionowej rury stuzacy do podnoszenia i opuszczania pompy w

zbiorniku,

przepompownia Sciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze

urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekéw z poziomu nizszego na wyzszy,

rura ochronna - rura stuzaca do ostony przewoddw przy przejsciach pod drogami lub ciekami wodnymi,

rurociag grawitacyjny — przewdd o okreslonym przekroju, ktérym $cieki odprowadzane sg grawitacyjnie,

rurociag ttoczny — przewdd o okreslonym przekroju, ktérym scieki s odprowadzane pod cihieniem,

spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory roboczej,

stopa sprzegajgca - element stuiacy do potgczenia pompy z podstawa zbiornika, orurowaniem oraz

prowadnica,

stopieri ztazowy - stopieri zeliwny lub stalowy, stuzacy do zejcia do komory roboczej studzienki kanalizacyjnej,

o studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatdw,

o studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch kanatow
dopfywowych w jeden kanat odptywowy,
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PECYFIKACIE TECHNICZNE WYEKOHNAMIA T QD3 URU POLOT BUDOWLANYCH

»Zabudowa cieku przy ul. tgkowe] w Suszu
studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,
wktadka ,in situ” — element wkiadany w otwdr wykonany w $ciance komory roboczej przepompowni, stuzacy
do podfaczenia rurociggow,
wiaz kanatowy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umoiliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,
wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komary, a rzedng dna studzienki,
Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzeri
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody,
przewdéd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom,
rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkodg terenowa (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekdéw wody,
wodocigg - zespdt wspétpracujacych ze soba obiektéw i urzadzer inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnodci i przemystu w wode,
wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedna
jednostke osadnicza i co najmniej jeden zaktad produkeyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,
sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociagowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujgcy w wode ludnosé lub zaktady produkeyjne,
przewéd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewéd wodociagowy doprowadzajacy wode
od stacji wodociggowe] do przewoddw rozdzielczych,
przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego
do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych,
przytacze domowe; potaczenie domowe - przew6d wodociagowy z wodomierzem faczacy sied wodociggows z
wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode,
przewéd wodociggowy tranzytowy i przesylowy - przewdd wodociggowy bez odgatezier, przeznaczony
wytgcznie do transportu wody na duig odlegto$é i taczacy irédto wody ze zhiornikiem poczatkowym lub
magistralag wodociggows,
element prefabrykowany (prefabrykat) - cze$¢ obiektu wykonana w fabryce, gotowa do montazu,
dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robét,
inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem,
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
Projektu,
laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét,
materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,
przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe], ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét,
slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
teren budowy - teren udostgpniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy,
zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catoé¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrona budowli
lub jej elementu.
Pozostate okreélenia:
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PE — HD - polietylen wysokiej gestosci,

PVC-U - nieplastyfikowany polichlorek winylu,

PP - polipropylen,

DN - srednica nominalna rury z PE, PVC lub PP réwna $rednicy zewnetrznej, podawana w mm,

g — grubos¢ nominaina $cianki rury podawana w mm,

SDR - znormalizowany stosunek wymiaréw, stosunek nominalnej $rednicy zewnetrznej do nominalnej gruboséci
$cianki danej rury,

SN — sztywnos¢ obwodowa (pierscieniowa) rury, wyraza zdolno$é¢ rury do przejmowania zewnetrznych
obcigzen, pochodzacych od gruntu lub ruchu kotowego, wyrazana w kPa,

o MFI —wskaznik szybkosci ptyniecia,

0 0 0 0 0 0

O

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uiyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniaml prawnymi | administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowa
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawecy,
- Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate] dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé ich waznodci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczed w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi§mie sg wazniejsze od wymiaréw okreélonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowq i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpleczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowych (,pod ruchem”).
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw {jezdnie,
sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Kazda zmiana. W stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu wymaga kazdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatfa ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczeristwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznodei w dzier | w nocy tych zapér i
znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych treéé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowng. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spofecznodci i innych.
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okredlonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla 0séb lub wiasnoéci
spofecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacjg baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
- motliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaci

robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uiycia materiaféw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty
aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na érodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwoéé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uiycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji pafstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wfadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. lezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa
mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkaficéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoicia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcy a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci | drég wewnetrznych.

Jednakze, ani Inynier/Kierownik projektu ani zamawiajacy nie bedzie ingerowat w trakcie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczeri naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy
nie spefniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegdinoéci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Pracowaia Projekton s Inzynierti Sanitarme] SANSYS TENST Wojetech Panek. ul, Pluows 18 14230 Susz. 7/
tel. 307 869 828, c-mail: sansystems «owp.nl
Drokrmentaa romona Prawem Auatorskam Dz U Ne 23 pos 83 223 00 49099 ¢

g sy vowehome adesiepiramie ¢obon bzecon bor 2oy oot ron 2abne e



SPECYFIKACIE TE

abudowa cieku przy ul. ftgkowej w

CHUICZNE WY IRGHANA  QDIICRU ROEOT BUDOWLANYC £

2uszu’

™~

i

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt do wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnodnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowad
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolef i inne odnoéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczone] przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rdwnowaznos$¢ norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sy konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa paristwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyiszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoiciowe, budowle oraz inne pozostatoici o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedy uwazane za wiasno$é Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonywania robdt i/lub wysokosé
kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegéiowe informacje
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dotyczace proponowanego irédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego #rédta
uzyskajg zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowlada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnodnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to irddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badad
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagar iloiciowych i jakodciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw | miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopdw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja rédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jezeli inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartodciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyka, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuiszym, jeéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badatt wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uiyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$é i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
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wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg
by¢ spetnione nastepujace warunki:
- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatfdw w czasie przeprowadzania inspekgji,
- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji badari w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uiywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania i badari okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ péiniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwoéci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreélonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakogé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bitgd okaze sig skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 55T, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badarh materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystgpujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztodci, wyniki
badari naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba
zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosgci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia Jakosci. W programie zapewnienia jakoéci Wykonawca powinien okredlié, zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$é ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegélnych elementéw robdt,

- system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badad laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesc szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w -
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie -
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdw robdt,

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jakosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakoéci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badafi materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik
projektu moze zaigda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czgstotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajy waing legalizacje, zostaly prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada.  Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badar, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete |
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem |
prowadzeniem badani materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badari wykonywanych przez Inzyniera bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badani

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badah jak
najszybciej, nie péiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoéci.

Wyniki badari (kopie) bedy przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatéw powinien mu udzieli¢ niezbednej
pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badari wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawee.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik
projektu oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoséci materiatéw i robdt z dokumentacjg
projektowsq i SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreélonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnodci z:
- Polskg Norma, lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreélajace w sposéh jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badart wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagari bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa
ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem Jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg | podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdinosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczegcia i zakoriczenia poszczegdinych elementow robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposabu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badai z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiardw,

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiardw.
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(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustaler,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w élepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Bfedne dane zostang
poprawione wg instrukgji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreélania iloéci robét | materiatéw

Dtugodci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jedli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beds zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jeieli
urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badar atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady waienia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofgczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiocrowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakoéci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pé#niej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czedciowego robét dokonuje
sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilogci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z
dokumentacjg projektows i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoé¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane]j dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potraceri, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z 55T i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzed,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbiédr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dia
danej pozycji kosztorysu,

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawa pfatnodci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytuciami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowari i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami),

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki | ich usytuowanie,
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Specyfikacja nr S.01 - Budowa rurociggu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rurociagu, ktéry
nalezy wykona¢ wg projektu budowlanego: Zabudowa cieku przy ul. takowej w Suszu.

1.2. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem rurociagu
odwodnieniowego.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty przedstawione w specyfikacji nr $-00 — Wymagania ogéine.

2. MATERIALY
2.1. Rurociaggi

Rurociag wykonac nalezy z rur o parametrach:
- materiat: polipropylen kopolimerowy blokowy PP-B,
- $rednica DN/OD 630 mm,
- klasa sztywnosci:  ciezka > 8kN/m2,
- dtugosci handlowe: L=6m, standardowo,
- sposdb taczenia Kkielichowy.

2.2. Studnie rewizyjne betonowe

Studnie rewizyjne wtazowe wykona¢ z kregédw betonowych o $rednicy DN 1200 mm z betonu klasy €35/45,
zwieficzone pokrywa zelbetowg i z wlazem zeliwnym typu D400 z wypetnieniem betonowym. Studzienki muszg
spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 - Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem
stalowym. Elementy studni faczone uszczelkami zintegrowanymi wykonanymi z elastomeru SBR, NBR lub EPDM.
Studnie z kinetami wyprofilowanymi betonowymi, wyposazone z stopnie zeliwne antyposlizgowe pokryte powtoka z
PP. Studnia wpadowa z dwoma wlotami w $cianie bocznej o wymiarach 500x600 mm z kinetg spadowa niwelujaca
réznicg wysokosci migdzy wlotem a wylotem ze studni. Wloty zabezpieczone kratami z pretéw @14 mm.

Wymagania dla betonu:

- stosowanie do produkcji elementdw studzienek betonu o wytrzymatosci nie nizszej od 40 MPa,

- stosowanie betonu o wskaZniku w/c nie wiekszym od 0,45,

- stosowanie do produkcji betonu cementéw siarczanoodpornych,

- nasigkliwo$é nie wieksza od 6 %,

- dokfadne zaggszczenie betonu i wlasciwa pielegnacja.

Studzienki produkowane z betonu spefniajgcego powyisze wymagania, nie wymagaja zadnych izolacji
antykorozyjnych zaréwno na powierzchniach zewnetrznych jak i wewnetrznych.
Wymagania dla uszczelek:
Uszczelki pomigdzy elementami konstrukcyjnymi studzienek powinny by¢ zgodne z norma EN 681-1.
Wymagania dla stopni ztazowych:
Norma PN-EN 1917 nie okredla szczegétowych wymagari dla stopni ztazowych. Nalezy zastosowaé stopnie pokryte
warstwg tworzywa sztucznego o odpowiednie] gruboscl. Ze wzgledéw eksploatacyjnych wskazane jest stosowanie
stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,
Wymagania dla wiazdw zeliwnych:

- klasa obcigzenia D400,

Pracownia Projebion s Inzvnierii Saniterme) CSSANSYSTEMST Wojciech Panck. ul. Plasowa 18, 14240 Susy 18
tel. SO7 B6Y 828, c-maal: sansysteme «owp.pl
Dokamentaer chromens Praweny Aatorshon D2 T8 Ne 24 pes 83, 230 g

e ranan poswielan slepaninie caoboin zeens Hes zeads qur



SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKOQNANA T ORLIGRU ROBOT BUDOWLAMYC H

Fabiidowa ciaku nrrv Ul Fak o oy e
»Zabudowa cieku przy ul. takowej w Suszu

- korpus- zeliwo szare EN-GIL-250,

- pokrywa- zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15, wypetnienie betonowe,
- uszczelka- guma NBR,

- wentylowany.

2.3. Materiaty do umocnienia dna i skarp cieku

Do obmurowania skarp i dna przy wlotach do studni wpadowej uzy¢ kamienia polnego o granulacji 10-20
cm uktadanego na zaprawie cementowej. Réw umocnié na dt. okoto 3,0 m od studni.

2.4. Elementy montazowe
Potgczenia studni z rurociggami realizowaé za pomocg szczelnych potaczer z PP.
2.5. Kruszywo na podsypke i obsypke

Podsypke wykonac z warstwy zwirowej o granulacji 8+16 mm i grubodci 20 cm. Obsypka moze by¢ wykonana z
zaggszczonego piasku. Uzyte kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i
BN-84/6774-02.

3. SPRZET

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni sprzet dla poszczegdlnych robét, zgodny ze specyfika projektowanych
robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1, Transport i sktadowanie rur kanatowych

Przewéz rur powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, ktére
posiadajg wsporniki boczne o max rozstawie 2 m. Jezeli przewozone rury sg luzne, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie obowigzujg te same zasady jak przy sktadowaniu ale wysoko$¢ stosu nie moze przekroczyé 1m.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem
sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Rury podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed:
uszkodzeniem metalowymi cze$ciami $rodkéw transportu np. $ruby, faiicuchy itp. Przewdz i prace przetadunkowe
powinny sie odbywaé w temp. +5 + 30°C.

W trakcie roztadunku przy uiyciu zurawi nalezy stosowac liny miekkie np. nylonowe. Nie wolno stosowaé
metalowych lin i faicuchdw. Rury w oryginainych zapakowanych wiazkach nalezy roztadowywaé z zastosowaniem
woézkéw widtowych.

4.2. Transport i sktadowanie elementéw prefabrykowanych

Przy zatadunku i roztadunku nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny byé wykonywane
przy uyciu urzgdzerh zmechanizowanych o udiwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw
prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem),

- prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocy specjalnych
zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i réwnomierne roztozenie sil na
poszczegdlne ciegna,

Przy sktadowaniu prefabrykatéw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- teren placu skfadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzgdzenia diwigowo-transportowe,

- pomigdzy poszczegdinymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego oraz ruchu pojazddw,

- prefabrykaty nalezy sktadowac w sposdb zapewniajacy fatwy dostep do uchwytéw montazowych,
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- kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztaftem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno,

- prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza
minimum 15 cm,

- podktady w miejscu styku z prefabrykatem powinny posiadaé elastyczng wyktadzine,

- w zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na

- podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu,

- prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokoéci 1,80 m,

- stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem,

- zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami.

4.3. Transport kruszyw i sktadowanie kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewoione dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  Skfadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka wodociggu. Podioze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystapieniem do robdt Wykenawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocy
kotkéw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi Budowy.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych przeprowadzié demontaz istniejacych studni rewizyjnych z kregéw
betonowych. Studnie rozebra¢ w miarg mozliwosci sprzetem mechanicznym i elementy z rozbiérki wywieéé w miejsce
wskazane przez Inwestora. Podczas prowadzenia wykopdw w miarg mozliwosci nalezy usunaé z gruntu
dotychczasowy rurociag deszczowy kd300. Zdemontowane pfoty po zasypaniu wykopéw nalezy odtworzyd, a teren w
miejscach wykopow obsiaé trawa.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych | kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy przy robotach budowlanych.

Przy gtebokosci wykopéw powyiej 1,0 m dobiera sie mechaniczny wykop ciagly o écianach pionowych w
obudowach typu ,box”. Dla wykopdw do gfeb. 1,0 m wykopy o $cianach pionowych wykonywane recznie. Obudowane
wykopy stosowac réwniez w miejscach ,ciasnych” i w strefach komunikacji. Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia
$cian jest zalezny od warunkéw lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spetniaja warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego - sztywnos¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z zastrzezeniem, ie
ponizej gérnego poziomu tej obsypki, powinno byé odeskowanie szczelne.

Mozna stosowac wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych wykonywanych w zasadzie mechanicznie
do rzednej posadowienia kanatu, jednakze konieczne jest zapewnienie mozliwosci utrzymania nienaruszonej struktury
gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej, w szczegdinosci biorac pod uwage opady atmosferyczne, oraz
wystepowanie wody gruntowej.

Mozna réwniez stosowac wykop szerokoprzestrzenny o $cianach skarpowych do poziomu posadowienia
kanatu, a ponizej wykonac wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyzszy ksztaft
wykopu zabezpiecza w petni struktury gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego rodzaj, z uwzglednieniem opadéw
deszczowych.

W wypadku wystgpowania wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy ukfadu drenazowego -
poziomego, uktad drenazowy nalezy lokalizowaé w szerokosci strefy. W innym wypadku do odwodnienia wykopdw
stosowac igtofiltry.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajgcy ich eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopdéw waskoprzestrzennych, nalezy
przewidziec¢ przykrycia wykopdw pomostami dla przejécia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierka o wysokosci 1,1 m, a w nocy o$wietlony swiattami ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych
nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i pojazdéw w zaleznodci od warunkéw lokalnych.
Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wtadzami lokalnymi.

Ukfadanie sieci poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego w/w rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Ukfadanie sieci sanitarnych wymaga uprzedniego
przygotowania podtoza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki
ochronnej rur. Podtoze stanowi w zasadzie dolng czes¢ obsypki strefy ochronnej rury.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego, zageszczonego piasku lub pospétki,
powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajéw podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w
obrebie kata 902 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace fo2ysko noéne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci
podtoia nalezy wyrdwnywac wytgcznie piaskiem.

Zasyp rurociggu w wykopie powinien sktadaé sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp kanatu przeprowadzad w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il - po prébie szczelnosci ztgez rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczer,

- etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka rozpér Scian

wykopu.

Zasyp cieku w miejscach gdzie do tej pory byt odkryty po ufozeniu rurociggu wykonywaé warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i polewaniem woda. Do zasypu uzywaé kruszywa dowiezionego.

Zalecenia dotyczgce stopnia zageszczenia obsypki zaleig od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartoéci modutu
Proctora, okoto 90 % w przypadku wykopdw powyzej 4 metréw i 85 % w pozostatych przypadkach.

Roboty montazowe prowadzi¢é w odwodnionych suchych wykopach. Odwodnienie wykopu prowadzi¢ za
pomocg zespotu igtofiltréw. Odpompowang wodeg z wykopéw odprowadzié za pomoca rurociagéw tymczasowych z
PVC do pobliskiego cieku.

Ponadto:

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoriczeniu posadowienia rurociagu,

- obsypke nalezy wykonywac¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rure,

- obsypke nalezy wykonywac warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnoéci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod
rurg,

- zaggszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywacé tak, by rura miata odpowiednie podparcie po bokach,

- bardzo waine jest zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktdre nalezy wykona¢ przy uzyciu
pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje sig z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zagegszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegélnej ostroznosci z uwagi na
wilasciwodci materiatlu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu
przeprowadzenia prob szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.

Zaleca sie réwniez:
- stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszczac po obu stronach przewodu,
- stosowanie ubijakéw metalowych tylko w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury,
- aby ubijanie mechaniczne na ca/ej szerokosci byto przeprowadzone sprzetem przy 30-to cm warstwie piasku
ponad wierzch rury,
aby nie zrzucac¢ mas ziemi z samochoddw bezposrednio na rury.
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5.3. Odwodnienie wykopéw

W zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresji, moga wystepowaé trzy metody
odwodnienia:
- metoda powierzchniowa,
- metoda drenazu poziomego,
- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miare gtebienia wykopu. Metoda ta nie
wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i wystarcza ustawienie na powierzchni terenu recznych lub spalinowych
pomp membranowych.

Metoda druga polega na utoZeniu pod strefg sieci drenazu poziomego w obsypce iwirowej z odprowadzeniem
wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda jest odprowadzana do odbiornika, przy
pomocy pompy. Po utoZeniu sieci | przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenai zostaje wylaczony z
eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane.

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku duzego nawodnienia gruntu | polega na wykonaniu studni
depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltréw.

Dla niniejszej inwestycji przewiduje sig zastosowanie trzeciej metody odwodnienia wykopdw z zastosowaniem
zespotu iglofiltréw. Igtofiltry wptukiwane obustronnie w grunt z obsybka na gleboko$¢ do 4,0. Rozmieszczenie
igtofiltréw co okoto 1,5 m.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogélne

Rurociggi uktadac na zageszczonej podsypce zwirowej o granulacji 8416 mm i grubosci 20 cm, na gtebokoéciach
i ze spadkami pokazanymi na profilach.

5.4.2. Montaz rurociggow

Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopdw nalezy stosowac sie do nastepujacych wskazdwek:

- rury nalezy uktadac jak najblizej wykopu,

- pojedyncze rury powinny spoczywaé na réwnej powierzchni i byé réwnomiernie podparte dla zmniejszenia
ugiec,

- po wykonaniu wykopu, rury nalezy uktadaé po przeciwnej stronie niz odktadany grunt z wykopu,

- nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie sie koparki,

- rury nie moga by¢ narazone na dziafanie cigzkiego sprzetu i ruchu kotowego, oraz musza byé zabezpieczone
przed ewentualnymi podmuchami wiatru,

- naleizy chroni¢ rury przed bezposrednim oddziatywaniem promieniowania stonecznego, ktdre moze
spowodowac, wyginanie sie rury,

- wygigcie takie moze by¢ zlikwidowane przez obrécenie rury chiodniejszg strong do storica lub przez
umieszczenie rury w cieniu, ponadto pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwoéé wyginania sie rur w
wyniku dziatania promieniowania stonecznego,

- rury nalezy ukfadaé kielichem skierowanym w gére przewodu.

Przy montaiu rurociggéw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajgce prawidiowe wykonanie potaczen,
szczelnos$é przewoddw i wiasciwg eksploatacje sieci:

- montaz przewoddw z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzaé przy temperaturze otoczenia 0 + 30°C,

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimaine predkosci przeptywu
(samooczyszczania), tj. 0,6 + 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze niz 0,5 %,

- gtgbokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw 1,0 + 1,3 m, a przy
mniejszych zagtebieniach nalezy odpowiednio ocieplié¢ kanat,

- nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu na koricéwce sieci zapewniato mozliwo$é ewentualnego
skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale,

- do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki nie wykazujace uszkodzer (np.
wgniecen, peknied oraz rys na ich powierzchniach),

- uktadanie przewodu moie by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podiozia (podioze profiluje sie w
miare uktadania odcinkéw rurociggu),
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przewdd po ufozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 swego
obwodu,

jezeli wystgpuje taka mozliwos¢, nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczaé go
na dno wykopu; metoda ta moze by¢ stosowana przy wykopach wasko przestrzennych bez obudowy écian, a
przede wszystkim bez poprzecznych poziomych i dotyczy zwykle rurociagéw produkowanych w zwojach oraz
rur PE w odcinkach o srednicach ponizej 280 mm; przewdd montowany jest na podktadach drewnianych
ufozonych na poboczu wykopu, bgdZ na pomoscie drewnianym ustawionym nad wykopem; maksymalna
diugos¢ montowanego odcinka rurociggu jest zalezna od rozstawu weztdw, ale nie moze byé wieksza niz 100;
przy opuszczanie przewodu PVC na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage na oznakowania granicy wcisku bosych
koricéw rur w kielichy oraz na nie przekraczanie dopuszczalnego ugiecia przewodu,

uktadanie pojedynczych rur stosuje sie dla érednic powyzej 225 mm; rury rozmieszcza sie na dnie wykopu i
kolejno wykonuje sie ztacza, przy czym rura zakoriczona kielichem (do ktérego jest wciskany bosy koniec
nastegpnej rury) powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki,

dopuszcza sig zginanie na zimno rur wykorzystujgc ich elastycznoéé i elastycznoéé samych zfgcz pod
warunkiem, ze nie spowoduje to ugiecia w kielichu wiekszego niz 28,

niedozwolone jest giecie rur na goraco (odchylona rura nie moze byé nawiercana).

5.4.3. Montaz studni rewizyjnych

Studnie posadowi¢ nalezy na zageszczonej warstwie pospétki o grubodci 20 ¢cm oraz na podbudowie z chudego

betonu o grub. 10 cm. Zageszczanie wykonac nalezy bardzo starannie do wskaznika 1s=0,95, z zastosawaniem ciezkich
zagegszczarek. Studnie powinny byé obsypane dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczad
warstwami o grubodci umozliwiajgcej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek
utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0,95, a dla studzienek utozonych pod trasami
komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1,0. Szczelne wigczenia do studni realizowad poprzez zastosowanie
odpowiednich kré¢écéw i ksztattek. Rzedne wiazéw studni zostaty okreslone w odniesieniu do istniejacego
uksztattowania terenu. Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (6, 7, 8).

Montaz studzienek nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposéb:

nalezy przygotowaé i odwodni¢ wykop,

dno studni nalezy posadowi¢ na warstwie zaggszczone]j pospétki o grubosci 20 cm, oraz na warstwie chudego
betonu grub. 10 cm.,

po montazu prefabrykowanego dna studni nalezy wklei¢, w nawiercone lub fabryczne w $ciance studni otwory,
szczelne,

otwory do przejé¢ nalezy wykonac z tolerancjg wymiarowg: h=+1 mm, a = + 0,52,

koryto tzw. kineta i spocznik powinna by¢ wykonana tak, aby kineta w dolnej czedci, do wysokoéci potowy
srednicy kanatu posiadata przekréj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, a w gérnej czesci $ciany pionowe
do wysokosci réwnej co najmniej % $rednicy kanatu; przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,

spocznik musi by¢ wykonany ze spadkiem 5 % w kierunku kinety,

nastgpnie nalezy na kregu dennym studni zamontowa¢ kolejno kregi betonowe, uszczelniajac potaczenia za
pomocy uszczelek gumowych na $rodku poélizgowym; smarem poslizgowym nalezy pokryé zewnetrzna
powierzchnig umieszczona na dolnym elemencie studni i wewnetrzna powierzchnie ,zamka” gérnego
elementu studni naktadanego na uszczelke,

nastepnie, jezeli zachodzi taka potrzeba, nalezy utozy¢ pierscienie dystansowe,

jezeli istnieje koniecznos¢ wykorzystania wigkszej ilosci pierscieni dystansowych nalezy je potaczyé zaprawa
betonowa o grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm,

ptyte pokrywowa studni uktadac na wezesniej posadowionych pierScieniach odcigzajacych (jezeli wymagane)
bezposrednio na ptycie pokrywowej nalezy umiesci¢ skrzynke wiazowa wg PN-H-74051,

poziom gornej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé réwny z nawierzchnig, natomiast w
terenach zielonych powinien by¢ usytuowany min 8 cm nad powierzchnia terenu.

W studni spadowej w celu zniwelowania nadmiaru energii kinetycznej strumienia cieczy wykonaé nalezy kinete
spadowa z betonu C35/45, wedtug rysunku technicznego.

5.4.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
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Wykopy w miejscach skrzyzowari prowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznoéci. Odkryte kable
badZ rurociagi nalezy podwiesic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W miejscach kolizji projektowanej sieci z kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi na kablach stosowaé rury ochronne dwudzielne typu Arot dtugosdci 4,0 m.

Przy skrzyzowaniu z siecig/przytgczami gazowymi naleiy uwzglednié przepisy Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640). Dodatkowo zaleca sig stosowaé norme PN-91/M-34501 - Skrzyzowania
gazociagdw z przeszkodami terenowymi. Scile przestrzegaé nalezy warunkéw z uzgodnienia z Polskg Spotka
Gazownictwa sp. z 0.0., oddziat w Gdarisku stanowigcych zatacznik do projektu. Roboty ziemne w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie. Rurociag uktadaé zachowujac odlegtosci pionowe od gazociggu pokazane na
profilach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw. Ponadto powinien
dokona¢ sprawdzenia materiatéw sktadowanych na placu budowy jak i materiatéw przywozonych bezposrednio na
plac budowy przed ich montazem. Ponadto przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania
majgce na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnodci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturainego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnoéci, wilgotnosci i zgodnodci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreélonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie gigbokosci utozenia przewodu, jego odlegtoéci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejéciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzgcymi,

- badanie wykonania obiektdw budowlanych na przewodzie (w tym: badanie podfoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przejé¢ rurociggéw przez éciany,
sprawdzenie montazu przewoddw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazéw),
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- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegéinych
jego warstw.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wiecej
niz+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodéw 5 cm,

- rdznice rzgdnych wykonanego podfoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie dla przewodéw z
tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddw + 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopiefi zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugoéci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 0,97.

6.4. Proby szczelnosci rurociggéw

Dla sprawdzenia szczelnosci rurociggu grawitacyjnego z tworzyw sztucznych, nalezy przeprowadzié prébe
szczelnodci na eksfiltracje i infiltracie wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735) Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Prébe szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzié w nastepujacy sposéb:

- probe nalezy wykonac odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

- odcinek rurociggu stabilizuje sie przez wykonanie obsypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zalepi¢ za pomoca balonu gumowego, korka lub odpowiednio
uszczelnionych tarczy

- nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w gérnej studzience o min 0,5 m ponizej dna wykopu,

- po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5
m ponad gérng krawedzia otworu wlotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i tak catkowicie napetniony
odcinek pozostawi¢ przez 1 h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody z w
studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej (przez 30

min dla odcinka o dtugosci do 50 m i przez 60 min dla odcinka o dtugosci powyzej 50 m),
- zfacza kielichowe przewodéw PP zastosowanych w projekcie powinny byé szczelne na infiltracje przy
szczelnodci na eksfiltracje.

7. OBMIAR ROBOT

lednostka obmiarowa wykonanego i odebranego rurociggu jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe rurociggdw, studzienek rewizyjnych,
- proby szczelnosci przewoddw,
- zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.
Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m i powinna wynosic:
okoto 100 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopéw.
Dopuszcza sig zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.

8.2. Odbiér koricowy

Wyniki przeprowadzonych bada# podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéreé z wymagari przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopier sprawnoéci dziatania przewodu i w zaleinosci od tego okreslié konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociggu obejmuje:
- dostawe materiatdw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podioza,
- wykonanie saczkdw,
- utozenie przewoddw wraz z montazem studzienek
- przeprowadzenie préby szczelnosdi,
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

- PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciénieniowego
odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- 150 4440 - Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wskaznika szybkosci ptynigcia tworzyw termoplastycznych.

- PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne |
projektowanie.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-86/C-89280 - Polietylen. Oznaczenie.

PN-81/C-89034 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymatoéciowych przy statycznym rozcigganiu.
PN-EN 12201 - Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem stalowym

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywania na érodowisko.

PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. Wymagania ogdine.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czeé¢ 1: Oznaczanie i
opis.

PN-EN SO 14688-2:2002 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czesé¢ 2: Zasady i
klasyfikowanie.

PN- 86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania.

PN - 82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN- EN 206 — 1 Beton zwykly, cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja T zgodnosé.
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