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D-00.00.00./ 2002 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonaniai odbioru robét drogowych zadania ,, Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Prabucka 11"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowe specyfikacja techniczna stanowi obowi azujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogblne, wspdlne dla robét obj etych
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentow robot
drogowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poni zej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstuguj acych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni ¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecze¢cia organu wydajacego,

wydany zgodnie z obowi azujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,

sluzacy do notowania zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, reestrowania

dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i inng korespondencji techniczngl pomiedzy

Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.8. Inzynier / Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawigjacego, O ktérg wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzidna za
nadzorowanie rob6t i admini strowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc ¢, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koronga drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozeniaw nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera / Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicOw i
ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiarow podleggja potwierdzeniu przez Inzyniera /
Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawig acego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj a projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzynieral Kierownika projektu.



1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przegmowania i rozktadania obciazen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniaj acych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo srednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetnigjaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jedne [ub dwaoch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza - dolnaczes¢ podbudowy spetnigjaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawierat warstwg
mrozoochronna, odsaczajaca

€) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

f) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostaj acej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini ¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
[ub obiektu mostowego.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi
przez ruch nadrodze.

1.4.26. Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urz adzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia prze ¢cia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/ Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In zyniera
/ Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwi gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b edaca autorem dokumentacji projektowe.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja /przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju pod tuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolgj, ruroci ag, kanat, ciag pieszy [ub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowsj, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzonaw linii prostopadtej do osi podituznej, obejmuje catkowita szerokosé konstrukcyjna
ustroju niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukgji
przy jezdni dotem oddzielagjacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolegjnosci technologiczneg ich
wykonania.



1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiaj acego dla wykonania na nim rob6t oraz inne migjsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.45. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej lub je elementu.

1.4.46. Zjazd - urzadzone migjsce dostepu do drogi, ktdrego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przylegtego
terenu i jest uzgodniona z zarzadem drogi. W zalezno$ci od petniong funkgji, rozréznia si¢ dwa typy zjazdow:
publiczne i indywidualne.

1.4.47. Zjazd publiczny - urzadzone migjsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktorym jest
prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostep z/do parkingu, stacji paliw, obiektéw
gastronomicznych, obiektow przemystowych lub innych obiektdw ogdlnodost epnych.

1.4.48. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - migjsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany
indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostep do pojedynczych posesji, zabudowan gospodarczych, na
pole lub do innych obiektow uzytkowanych indywidual nie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej
poziome i wysokosciowej oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze z wlasciwego Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjngj i Kartograficzng .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong znakéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi ¢ recznie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali haw tasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgl edniajacym podziat na dokumentacj ¢ projektowa:
- Zamawigacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierg acy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowsy.
1.5.3. Zgodno$¢ rob6t z dokumentac) a projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera /Kierownika projektu stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagcji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowi azuje kolgjnos¢ ich
waznosci wymienionaw , Kontraktowych warunkach ogélnych” (,, Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera /Kierownika projektu, ktéry podegmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacj a projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacj a projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowai remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigj acych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, ogrodzenia ,urz adzenia odwodnienia
itp.) naterenie budowy, w okresie trwaniarealizacji kontraktu, az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi /Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by ¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewnigjac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgl eddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera /
Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilo sciach okreslonych
przez Inzyniera/ Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera
/ Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
cene kontraktowsa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracuj acych przy realizagji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z In zynierem / Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilo sciach okreslonych
przez Inzyniera/ Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera
/ Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ,zaj ¢cie pasa drogowego i inne optaty administracyjne
nie podlegaja odrebnej zaptaciei przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa- dotyczy pkt 1.5.4 ai b
¢) ruch technologiczny

Wykonawca wykorzystujgcy , stare” ( poza zakresem robét ) odcinki drég jako drogi technologiczne
musi uwzglednié w kosztach budowy rehabilitacje zniszczongj cigzkim ruchem budowlanym nawierzchni
drogi.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowi azek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj acej,

b) podgmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sbb lub débr publicznych i innych, a wynikaj acych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych py tfami [ub substancjami toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowsy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatldw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacd
zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowsy.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawigj acy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz adzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne)
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj acego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudow a mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposdb powoduj acy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia , w przypadku
stwierdzenia uszkodzen obiektow przed rozpoczeciem prac Wykonawca na wiasny koszt powota rzeczoznawce
w celu monitorowania uszkodzen.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég
wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier / Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢é sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia nai z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezb ¢dne zezwolenia i
uzgodnienia od witasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera / Kierownika projektu. Inzynier /Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetnigace tych warunkéw zostaly usunicte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.



W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczaj ace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja
odrebnej zaptaciei sa uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.5.11. Ochronai utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczeniarob6t przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by ¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy by 1y w zadowalgjacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/ Kierownika
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie péznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawai innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwi azane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedziany za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw [ub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposdb ci agty bedzie
informowac¢ Inzyniera / Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawigjac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj atkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In zyniera/ Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ horm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniat
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo tanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnigj ace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b eda uwazane za witasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera /Kierownika projektu i postepowat zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapia opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawig acym i Wykonawca ustali wydituzenie czasu
wykonaniarobét i /lub wysokosé kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowsa.

1.6. Zaplecze Zamawiaj acego (o ile warunki kontraktu przewiduj a realizacje)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawigjacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.7. Gruz, humus, material na nasypy , grunt na odklad , kar py

Wykonawca w kosztach budowy musi skalkulowaé odwoz i dowédz wiw materialdw na wysypiska
ogblnie dostgpne oraz opfaty za utylizacje , pobdr i skfadowanie. Material na nasypy pobieraé¢ z
rejestrowanych zrodel. Projektant podczas realizacji projektu nie moze okreslié miejsc skfadowania i
pobierania w/w materiafow , Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu ustali aktualne
rejestrowane wysypiska i miejsca poboru materiafow.

1.8. Ustawa z dnia 21.08.1997 r .



O gospodar ce nieruchomosciami

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do przywrdcenia stanu poprzedniego nieruchomosci oraz wypfat
odszkodowar ( art. 124 , ust.4-8i art. 124 a)

Wycinka drzew i krzewdw rosngcych na dziatkach bedgcych we wfadaniu Lasdw Passtwowych - koszt
wycinki drzew i krzewow w wieku do 20 lat orazich uprzgtnigcie ponosi zarzgdca drogi (art. 20 b, ust. 3)

Dzalki nie stanowigce pasa drogowego konieczne do prowadzenia rob6t muszg byé sprawdzone w
zakresie zgody wiasciciela dziatki na prowadzenie rob6t na jego nieruchomosci. W przypadku braku zgody
Wykonawca hie przystgpi do prac i hiezawfocznie zawiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci uzyskania prawa
do dysponowania terenem.

2. MATERIALY
2.1. Zr6dla uzyskania materiatow

Co ngmnig na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegGtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw migj scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi /Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocz eciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj ¢
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i
selekeji, uwzglednigjac aktual ne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowsej i samorzadowsy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, dokopdw i migjsc pozyskania materiatdw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko iczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odk tad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Materiaty zbedne z wykopdw Wykonawca odwiezie na wysypisko wskazane przez Zamawiaj acego lub
na wysypisko gminne. Koszty transportu i rekultywacji poniesie Wykonawca.

Materiaty do budowy nasypy Wykonawca pozyska z rejestrowanych zwirowni lub z migjsc wskazanych
przez Zamawiaj acego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obr ebie terenu budowy pozatymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera /Kierownika
projektu.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi azujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych rob6t, niz te dia ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
meateriatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez |nzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduj a si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem



2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznigj zmieniany bez zgody |nzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych
przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez InzynieralKierownika projektu.

2.6. I nspekcja wytwor ni materiatow

Wytwarnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzynieral Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej
partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza byé
spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
meateriatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robat,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w migscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by ¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen
w  wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzynieral/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzaj acych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowaniai badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzynieral Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy,
zostana przez Inzyniera/lKierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzynieral Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
uMmowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢c wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie spetnigjace tych warunkdéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/lKierownika projektu, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako $¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawc ¢ oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robGt oraz sporzgdzenie
koniecznych recept.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektows Iub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi $mie przez Inzynieral Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzynieral Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosé.

Decyzje InzynieralKierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace narozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera/lKierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez InzynieralKierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Wykonawca w trakcie rob6t zapewni dojazd i doj scie do kazdej posesji

Wykonawca w kosztach budowy zaplanuje regulacj e nowego zjazdu poza pasem drogowym do terenu posesji .
W przypadku Zazdéw utwardzonych dokona przebudowy , Zazdy o nawierzchni nieutwardzonej wyregulowaé
przy pomocy ogdlnie dostepnych materiaZow : destrukt , niesort, beton. Spadki max. zgodne z KPED ( do 15
%)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

N/w dokumenty nalezy opracowaé gdy zadanie jest realizowane na podstawie pozwolenia na budowe
, W przypadku zgloszenia budowy w zaleznosci od decyzi I nzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynieral Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantuj acy wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacj 4 projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonaniarob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzianych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robdt,

- system (sposbb i procedure) proponowanej kontroli i sterowaniajakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci ¢ prowadzenie badan),

- gposdb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym,  proponowany sposob i forme  przekazywania tych  informagji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzgei ilos¢ srodkGw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczeniai ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiar6w i badan (rodza i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadaj acymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robGt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi agnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalgj acy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewnigjaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni ¢ wykonanie robdt zgodnie z umow a.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj a
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnieciate beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie nawyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedoci agniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiedniajakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé¢ udziatuw  pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/lKierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
InzynieralKierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na Zecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiaféw, ktore budzg wgtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wfasnej woli. Koszty tych dodatkowych badars pokrywa Wykonawca

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj a jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzynieral Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismieich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybcigj, nie pdznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnieniajakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez | nzynier a/Kierownika proj ektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w migjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzielié
mu niezbednegj pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacj a projektowa i SST. Moze réwniez Zecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badars niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktére posiadgja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je zeli nie

sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

N/w dokumenty nalezy opracowaé gdy zadanie jest realizowane na podstawie pozwolenia na budowe
, W przypadku zgloszenia budowy w zaleznosci od decyzi I nzyniera.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawvnym obowi azujacym Zamawigjacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzianos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi azujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolginym numerem
zatacznikai opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzynieral Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiaj acego dokumentacji projektowsy,
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- date uzgodnienia przez InzynieralKierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robdt,
- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenialnzynieralKierownika projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i uleggjacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegaj acych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwi azku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowse),
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inneistotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si ¢.
Decyzje Inzyniera/lKierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecialub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si ¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalgj acy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si ¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionegj w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by ¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie narealizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazaniaterenu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiaj acego.
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7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacj a
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In zynieral Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indzieg w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bigdne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pi smie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesieczng ptathosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslaniailosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowse.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaj a tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadaj ace odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewnigiac w sposdb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a tak ze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanika acych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegaj acych zakryciu przeprowadza si ¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

N/w dokumenty nalezy opracowaé gdy zadanie jest realizowane na podstawie pozwolenia na budowe
, W przypadku zgfoszenia budowy w zaleznosci od decyzi Inzyniera.

8.1. Rodzaj e odbior 6w robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaj a nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikaj acych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i uleggjacych zakryciu polega na finalng ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigiacym
wykonanie ewentual nych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego post ¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danegj czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem InzynieralKierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie poznigj jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/lKierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robGt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokument6éw zawieraj acych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje In zynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonaniarobét w odniesieniu doichiilo sci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robGt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez |nzyniera/Kierownika projektu zakonczeniarobét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawig acego w obecnosci
Inzyniera/lKierownika projektu i Wykonawcy. Komigja odbiergj aca roboty dokona ich oceny jakosciowe na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikOw badan i pomiaréw, ocenie wizuang oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacj a projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komiga zapozna si¢ z redizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanika acych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetnigjacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupe tnigiacych w
warstwie §cieralng lub robotach wykonczeniowych, komiga przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komise, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj a projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potr acen,
ocenigiac pomnigjszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj acego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi gzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy
szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetnigjace lub
zamienne),
recepty i ustaleniatechnologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokument6w odbioru, wykonanych zgodnie z SST

N
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robGt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczng,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgl ¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisia w porozumieniu z Wykonawc a wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj acego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robGt zwi azanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Okres gwarancji wg umowy ( bez wyj gtkw : oznakowanie poziome, trawniki , itp. )

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngl obiektu z uwzgl ednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbi6r ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogblne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa ( nie podlega zmianie ) skalkulowana przez Wykonawc ¢ za
jednostke obmiarowa ( uzyskana w wyniku pomiaru na budowie ) ustalona dladanej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w dangj pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie¢ na jgf wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowey.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkami i transportu na teren
budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowi azujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D--00.00.00

K oszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D--00.00.00
obgjmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In zynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dal szych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniai o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraw eznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obegmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obemuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i 0znakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.4. Kolgjnos¢ waznosci dokumentéw

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu rob6t okre slonych w umowie oraz
zakresu praw i obowiazkéw Zamawigacego i Wykonawcy , bedzie obowiazywaé nastepujaca kolgnosé
waznosci dokumentow :

- umowa z Wykonawca

- oferta Wykonawcy

- szczeg6towe war unki umowy

- ogélne war unki umowy

- specyfikacje techniczne

- dokumentacja projektowa

- kosztorys ofertowy Wykonawcy

inne dokumenty stanowiace czes¢ umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawaz dnia7 lipca1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6 znigjszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta zu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnegl (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawaz dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6 zniejszymi zmianami).

D-01.00.01./2010 - OBSEUGA GEODEZYJNA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg] szczegotowe specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyznaczeniem ; granic , trasy drogowe i jg punktéw
wysokosciowych dla zadania ,, Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Prabucka 11”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towe specyfikacja techniczna (SST) stanowi  obowiazujaca dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych SST
- wyznaczenietrasy , granic , uzupelnienie pomiar 6w ,
- pomiar powykonawczy wszystkich branz

1.3.1. Wyznaczenie trasy , punktdw wysokosciowych , granic .

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (reperow
roboczych dowiazanych do reper6w krajowych), z ich zastabilizowaniem,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty oraz odtwarzania uszkodzonych punktéw,

— wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granica robdt,

— Wyznaczenie robocze przebiegu granic,

— przeniesienie punktow istnigj acel osnowy geodezyjnej pozagranice robdt ziemnych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z wiascicielami nieruchomosci,

— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gfdwne trasy - punkty zafamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i korzcowy punkt
trasy. Trasa: droga, ulica, chodnik , przepust , most , wiadukt , infrastruktura , itp.
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1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.4.3. Pomiar powykonawczy obejmuje naniesie wszystkich zmian wynik#ych z wykonanego zadania w
zakresie ukfadu drogowego i infrastruktury.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w SST D--00.00.00
» Wymagania ogdlne”’ pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniej acej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
diugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mieé dtugosé okoto 0,50 mi przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet pomiar owy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko $ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- damierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowel i jg punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiar owych

Prace pomiarowe powinny by ¢ wykonane zgodnie z obowi azujacymi | nstrukcjami GUGIK

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca pobierze dane dotycz ace osnowy geodezyjnej poziomej i
wysokosciowej oraz punktdw granicznych z wiasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjngj i
Kartograficznej ( PODGIK ) arepery robocze wykona we w tasnym zakresie.
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W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawigjacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczeniai pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny by ¢
wykonane przez osoby posiadaj ace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi ¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektows), to powinien powiadomi ¢ o tym Inzyniera
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by ¢ zmieniane przed podj eciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentagi
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane nha koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty graniczne ,wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie os trasy musza byé
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Formai wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigj acego zostana zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, aich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostan a
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe realizacji rob6t naleza do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy , punktow wysokosciowych , granic

Punkty graniczne , wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granica rob6t ziemnych, Maksymalna odlegtos¢é pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢c 500 m. W/w elementy nalezy wyznaczaé¢ na roboczo z przeznaczeniem do
obsfugi zadania.

Zamawigjacy informuje , ze rzedne punktéw wysokosciowych wyznaczono w oparciu o repery
niwelacji panstwowej. Uprawniony geodeta na koszt Wykonawcy wyznaczy ; granice , repery robocze wzd tuz
osi trasy drogowsj, atakze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymal na odlegtos¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by ¢ odpowiednio zmnigjszona, zaleznie
od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy drogowse i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istnigjacych
budowlach wzdtuz trasy drogowsej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wyklucza acy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mnigjszy od 4 mm/km, stosuj ac niwelacje podwojna w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawiergjace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawigj acego lub pobrane z PODGIK, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo inngj osnowy geodezyjnej, okreslongl w dokumentacji projektowsy.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zalezngj od charakterystyki terenu i uksztattowaniatrasy, lecz nie rzadzig niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwel ety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowey.

Do utrwaleniaos trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2,

Usuniccie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic a robot.

20



5.5. Wyznaczenie pr zekr ojéw popr zecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obgmuje wyznaczenie kraw edzi nasypdw i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w migjscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w migjscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych
niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami [ub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegtosé ta co najmnigj powinna odpowiada¢ odstepowi kolegjnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypdw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacj a projektowa.

5.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacje geodezyjna nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziatem
na
1) akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacj¢ techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego,
3) dokumentacj¢ techniczna przeznaczona dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérejf mowa w ppkcie 3 oraz forme dokumentéw naezy
uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacji. Zamawigjacy poda w ST, czy dokumentacje te¢ nalezy okaza¢
Zamawiajacemu do wgl adu.

5.7. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.7.1. Zebranie materiatdw i informagi

Wykonawca powinien zapoznaé sie¢ z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajacego instrukcje
dotyczace etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.
Pomiary powykonawcze powinny by ¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji geodezyjnej
i kartograficzngj informacji o rodzgu, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjng (poziome i
wysokosciowej) oraz o mapie zasadnicze i katastralnej.
W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja
sieci uzbrojeniaterenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiaj acego.
Przy andlizie zebranych materiatéw i informacji nalezy ustali¢:
— klasy i doktadnosci istniejacych osndéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,
— rodzaje uktaddw wspbirzednych i poziomdéw odniesienia,
— zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowych, znagjduj acych sie w osrodku dokumentacji 0 wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.7.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwsze fazie prac nalezy wykonac: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punktow istnigj ace
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacj a opisow topograficznych,
zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej 111 klasy oraz osnowy pomiarowey.

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiona lub zatozona osnowe, a nhastepnie wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 [8] GUGIK, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej
oraz tres¢ dodatkowa obejmujaca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometraz drdg, znaki drogowe,
punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzgdnymi wlotu i wylotu, swiattem i skrajnia, wszystkie drzewa w pasie
drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podzia tem natrwate i
nietrwate, rowy, studnie z ich srednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+-50 m oraz inne elementy wed tug
wymagan Zamawiajacego.

Prace abliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whiesienie pomierzonej
tresci na mape zasadnicza oraz mape katastralng nalezy wykona¢ metoda klasyczna (kartowaniem i kresleniem
recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtdrnik mapy zasadniczej dla Zamawigj acego nalezy uzupelni¢ o elementy wymienione w drugim
akapicie ninigjszego punktu, ta sama technika z jaka zostata wykonana mapa (numeryczna wzglednie
analogowa).

Dokumentacje geodezyjna i kartograficzna nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3
[4], z podziatem na: akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacj ¢ techniczna przeznaczona
dla Zamawiagjacego i dokumentacje techniczna przeznaczona dla osrodka dokumentacji geodezyjne i

21



kartograficznej. Sposdb skompletowania i forme dokumentacji dla osrodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z
osrodkiem oraz ustali ¢ czy t¢ dokumentacje nalezy okaza¢ Zamawigjacemu do wgladu.

5.7.3. Dokumentacja dla Zamawiaj acego

Jesli Zamawigjacy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowa¢ dla Zamawiagjacego nastgpujace
materiaty:
— sprawozdanie techniczne,
— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, ktdra wymieniono w punkcie 5.7.2,
— kopie wykazdéw wspbtrzednych punktow osnowy oraz wykazy wsplirzednych punktdéw granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,
— kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,
— kopie opisdw topograficznych,
— kopie szkicow polowych,
— nosnik elektroniczny (dysk) z mapa numeryczna oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa realizowana
jest numerycznie,
inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamawigj acego.

Pomiar powykonawczy wykona uprawniony geodeta w oparciu 0 w/w zasady i wyniki przekaze
Inzynierowi do kontroli zgodnosci wykonanego zadania z dokumentacja projektowa. Jeden egzemplarz
opracowania zostanie przekazany do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa.

Pomiar powykonawczy obejmuje miedzy innymi :

- dfugosé¢ : jezdni , kraweznika , obrzeza , itp.

- powierzchnie : jezdni , chodnika wjazdow , koloréw , pomiar wykonaé w ,, swietle” obramowania
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D--00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrolajakosci prac pomiarowych powinna obef mowag:

— wewngtrzna kontrole¢ prowadzona przez Wykonawce robGt geodezyjnych, ktéra powinna zapewniaé
mozliwos¢ $ledzenia przebiegu prac, ocenianiaich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢
wpltyw na kolejne etapy robot,

— kontrole prowadzona przez stuzbe nadzoru (Inzyniera),

— przestrzeganie ogdlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,

— sporzadzenie przez Wykonawce robot geodezyjnych protokotu z wewngtrznej kontroli rob6t.

Kontrol¢ nalezy prowadzi¢ wediug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) lub ha (hektar) wyznaczong trasy w terenie. Obmiar rob6t
zwiazanych z wyznaczeniem obiektow jest czescia obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robdt

Odbidr robot zwiazanych z wyznaczeniem trasy w terenie nast ¢puje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedk tada | nzynierowi.

22



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 9
9.2. Cenajednostki obmiar owej

Cena wykonaniarobét obgmuje:

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkdji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- uzupehienie na roboczo granice dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko sciowych,

- wyznaczenie zjazdéw i uzgodnienie ich z wiascicielami nieruchomosci,

- wyznaczenie przekroj 6w poprzecznych z ewentua nym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

- ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i odtworzenie,

- prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wed tug wymagan
dokumentacji technicznej,

- koszty osrodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towar zyszacych

Cena wykonania robét okreslonych ninigjsza OST obgimuje:
- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ae nie sa przekazywane
Zamawiagjacemu i sa usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robodt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacjetechniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Inne dokumenty

2. Ustawaz dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z p6 zniejszymi
Zmianami)

[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii]:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G- 1. Pozioma osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko sciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

CoOo~NOO AW

=

D-02.00.01/2002 - ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszg] szczegotowe specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych dla zadania ,, Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku
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Prabucka 11"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowe specyfikacja techniczna (SST) stanowi  obowiazujaca dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji rob6t wg pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmuj a:
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,
b) budowe nasypéw drogowych,
€) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogeni cznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpusdrogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktérajest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzedng terenu i rzedne rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopul.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mnigjszaniz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawartaw granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$é¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mnigjszaniz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawartaw granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gieboki - wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, 0 matej nosnosci, charakteryzujacy sie¢ znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obci azeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.412. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja Sic pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na
sciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych abo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, po tozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, po 1ozone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odklad - migjsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwi azanych z trasa
drogowsa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZoru:
r d

s
rds

gdzie:

rq - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),

rqgs - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.17. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntow niespoistych, okreslona
wg WZoru:
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U :dﬂ
dyg

gdzie:
dsp - $rednicaoczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednicaoczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOoru:

m

2

E

lo

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badangy warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obci azeniu badangj warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY (grunty)

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiafow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w SST D--00.00.00
» Wymagania ogdlne”’ pkt. 2.

2.2. PodziaZ gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgl edem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt. 2.

2.3. Zasady wykor zystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by ¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasyp6w. Grunty przydatne do budowy nasyp6w mog a by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowi a nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie b edac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac obj¢tych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia réwnowaznegj objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenébw na odktad nalezy do obowiazkow
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmierngj
wilgotnosci.

Tablical. Podziat gruntow pod wzgl edem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. [Wyszczegolnie | Jed- Grupy gruntéw

nie
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina |- gdlina piaszczysta zwigzta, dlina
- Zwir gliniasta zwigzta, glina pylasta zwig¢zta
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- pospodtka - rumosz - il, it piaszczysty, it pylasty
- piasek gruby gliniasty bar dzo wysadzinowe
- piasek sredni |- zwir gliniasty |- piasek gliniasty
- piasek drobny |- pospotka - pyl, py!t piaszczysty
- zuzd gliniasta - dlinapiaszczysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy - it warwowy
2 Zawartose
czastek %
£ 0,075 mm <15 od 15do 30 >30
£0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnosé¢
biernaHy, m <10 31,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspgjania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urz adzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- gprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjneitp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by ¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesnigj
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Przed i po robotach ziemnych Wykonawca zwota komige w sktadzie : Wykonawca i Zarzadca drég po ktorych
odbywa sie transport i dokonaj a wspdlnie oceny stanu drog przed i po zakonczeniu robét. Wykonawca na wiasny
koszt doprowadzi drogi do poprzedniego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 5.

26




5.2. Dok#adnosé¢ wykonania wykopOw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowane nie powinny by ¢
wieksze niz £ 10 cm . Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +
lcmi-3cm.

Szerokos¢ gorngl powierzchni korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecegj niz £
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze
sposobu umochienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemdw odwadnigacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj a tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy ¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi azek takiego wykonywania wykopow i
nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewnigj ace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnigjacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadnigacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiat jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno post gpowac w kierunku podnoszenia si e niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwigjace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by ¢ mniegjszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolgnosci i sposobu odspagjania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spe tnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie post ¢pu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi ¢ pozateren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by ¢ wykonane zgodnie z dokumentacj a projektowa i SST.
Szerokos¢ dna i gtebokosé rowu nie moga rozni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecg niz + 5 cm.
Doktadnos¢ wykonania skarp rowow powinna by ¢ zgodna z okreslona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno sci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj a projektowa.
Szczegblna uwage nalezy zwrdéci¢ na:
- wlasciwe ujeciei odprowadzenie wéd opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysi ekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
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Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6 SST D-
02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. |Badanacecha Minimal na czestotliwosé¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub
ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 Pomiar szerokosci dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukacho R 3 100

mco50 mnatukacho R <100 m

3 Pomiar rzednych powierzchni | oraz w migjscach, ktére budza watpliwosci
korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp jw.

5 Pomiar rownosci  powierzchni | jw.
korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp jw.

7 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dnarowu | punktach watpliwych

8 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozone warstwy lecz
nie rzadzig niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowane) o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dnarowow

Szeroko$¢ dnarowow nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane o wiecej niz +5cm
6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecg niz -3 cm
lub+1cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecg niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. RGwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm
6.3.7. RGwWnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawa¢ réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3
cm
lub +1 cm

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiednigj kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mo zna okresli¢ wskaznika
zageszezenianalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia l o, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnigjace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostana odrzucone. Jesli materiaty nie spetnigjace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakresi wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7.0OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty ziemne uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 9.
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania

5. PN-1S0O10318:1993  Geotekstylia— Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstyliai wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. I nne dokumenty

10. Wykonaniei odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Kataog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

D-04.01.01/1998 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODZOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszg] szczegotowe) specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwi azanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza gruntowego dla zadania,, Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Prabucka 11”
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca  dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadaniawg pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

- korytowanie
- odwdz z koryta nawysypisko gminne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D--00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w askich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu nawiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiafow
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Og0lne zasady wykonania rob6t podano w SST D--00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza , jest mozliwe wyltacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zage¢szczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesnig
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odst epach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktdrym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania mus by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by ¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk tad w migjsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istnigjace rzedne terenu umozliwiagja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaeca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co ngjmnigj 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetnigjacy wymagania obowiazujace dla gérne strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania poditoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez In zyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac¢ do osiagniccia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszezenia naezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimal ne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1s)

Minimalnawartosé | dla:
Strefa Autostrad i drég | Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mnigjszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki
Goérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,98
powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszcezenia, kontrol ¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymang z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolegjngj warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb ednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw ¢ wykona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-S-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia korytai
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego korytai wyprofilowanego pod toza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan | Minimalna czestotliwos¢

i pomiaréw badan i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 10razy nal km
2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na1 km
4 | Spadki poprzeczne ” 10 razy na1 km

co 25 mw osi jezdni i najg krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi  w|co 25 mw osi jezdni i na jg krawedziach dla autostrad
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg

5 Rzedne wysokosciowe

6

7 Zageszcezenie, wilgotnosé |w 2 punktach na dzienngl dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ korytai profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wieceg niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm .

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigceg) niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych [ub wiecgj niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mnigjszy od podanego w tablicy 1.
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Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
[3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego pod#oza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co naimnigf 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spul chnienia wykonangj warstwy jest niedopuszczal ne.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obgmuje:
- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dnakoryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D 04.02.01./1998 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszg] szczegotowe) specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych dla zadania
»Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Prabucka 11”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wg pkt 1.1.

1.3. Zakresrobét objetych SST
- w-wa odsgczajaca z piasku , zwiru

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D--00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiaféw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w SST D--00.00.00
» Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,
- zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcingj acych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15
des £5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcingj acej lub odsaczajace
dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu pod toza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi byé
spetniony, gdy warstwata nie jest uktadana na warstwie odcingj acej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
U= % 35
10
gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworz acego warstwe odcingjaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworz acego warstwe odcingjaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dlagatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dlaklasy | i I1.



Mial kamienny do warstw odsaczajacych i odcingjacych powinien spethia¢ wymagania normy PN-B-
11112 [4].
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci > 8 m/ dobe

2.5. Skfadowanie materiafow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcingjace nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w migjscu sktadowania powinno by ¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcingj acej lub odsaczajacej powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- réwniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczaj acych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢c wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zag ¢szczaniem podtoza’.

Warstwy odcingjaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwigiacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacj a projektowa, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozone warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jeg zageszczeniu osiagnigto grubosé projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacel o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednigy.

W migjscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do
j€ zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podiuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jg osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolngl krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jg gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie [ub usuni ecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W migjscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcingjaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi |ub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od 1,0
wedtug normalng préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcingjaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalngj proby Proctora, kontrol ¢ zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by ¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10% jeg wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno §¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny
Nalezy wykona¢ odcinek probny, co najmnief na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca
powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadaniai zageszczania jest wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznegj do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,
- udtalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnel do uzyskania wymaganego wskaznika
Zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonywania warstwy odcinaj acej i odsaczajacej na budowie.
Odcinek prébny powinien by ¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.

5.7. Utrzymanie war stwy odsqczajqcej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢é
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wy zej
lezace) warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obci aza Wykonawce robot.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obgmowaé wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsaczajace i odcingjace podaje tablica 1.
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Tablical. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw warstwy odsaczajacej i odcinajace)

Lp. Wyszc_zegc')l ni enie Minimal na czestotliwosé¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 10razy nal km

2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy nal km

4 Spadki poprzeczne ” 10 razy nal km

co 25 m w os jezdni i na jg krawedziach dla autostrad i drég

5 Rzedne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztaltowanie os w planie{co 25 m w os jezdni i na jg krawedziach dla autostrad i drég
") ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 pkt na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzigj ni z raz na 2000 m?

8 Zageszczenie, wilgotnosé | w 2 pkt nadziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadzigj niz raz na 600 m?
kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ réznié od szerokosci projektowanej o wiecgj niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podiuzne warstwy odcingjacej i odsaczajaceg nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcingj acej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcingj acej i odsaczgjacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0§ w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wigcegj niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiece niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢
taczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl ¢dem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co naimnigf 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacel i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mnigjszy od 1.
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Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie¢ porOwnanie wartosci modutdw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by ¢ wicksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuj a wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by ¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co nggmnigj 10 cm, wyréwnane i powtérnie

zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczal ne.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcingj acej i odsaczajacsj.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacj a projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgqce podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczng,
wyréwnanie utozongl warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowang) warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10.1. Nor my

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111

4.  PN-B-11112

5. PN-B-11113

6.  BN-64/8931-02
7.  BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

Kruszywo minerane. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i tata

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D 04.06.01 /2003 -PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji techniczngl (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu dla zadania polegaj acego na
» Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Prabucka 11"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt 1.1
1.3. Zakresrobét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robGt zwiazanych z
wykonywaniem podbudowy z chudego betonu. -podbudowa z betonu CBGM C5/6 -pielegnacja podbudowy
piaskiem

Podbudowa z chudego betonu moze by¢ wykonywana dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDIM -2001 r. [25]. W przypadku wykonywania
nawierzchni betonowej, podbudowe z chudego betonu zaleca si¢ dla drég o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w
zaleznosci od rodzaju gruntu w podtozu. Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wzgl ¢du naliczbg osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobena pas
obliczeniowy
obciazenie osi 100 KN obciazenie osi 115 kN

KR1 <12 <7
KR2 0d 13do 70 od 8 do 40
KR3 od 71 do 335 od 41 do 192
KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572
KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144
KR6 2001 i wiecq 1) 1145 wiecg 1)

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN [ub 2280 osi 115 kN

Podbudowe z chudego betonu wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowsey, jako:

* podbudowg pomocnicza,

* podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu -jedna lub dwie warstwy zageszczongj mieszanki betonowej, ktéra po
osiagnieciu wytrzymatosci na sciskanie nie mnigjszej niz 6 MPa i nie wickszej niz 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czesci nawierzchni drogowsy.

1.4.2. Chudy beton -materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mi 3(‘eszanki kruszyw z cementem w ilosci

od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczaj acej 130 kg/m oraz optymalnailosciawody, ktéry po
zakonczeniu procesu wigzania osiaga wytrzymatosé na sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiaféw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowac cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM 11 klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM 111 klasy 32,5 N, cement portlandzki CEM 1V
klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego
betonu
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I Klasa cementu
Lp. | Wiasciwosci 25
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj ni z: 16
> Wytrzymatosé¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj 05
niz: '
3 | Poczatek czasu wigzania, min, nie wczesnigj niz: 75
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecg niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si ¢ odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowaé: — zwir i mieszankg wg PN-B-11111:1996
[14],
— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],— kruszywo famane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],—
kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],— kruszywo z recyklingu
betonu o ziarnach wi¢kszych niz4 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢é wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].Kruszywo

zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne narozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37:1980
[12] i zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].
2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do piel egnacji wykonanegj podbudowy nalezy stosowaé
wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan |aboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wode pitna.
2.6. Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane: — preparaty pielegnacyjne
posiadajace aprobate techniczna, — folie z tworzyw sztucznych, — widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19], —
piasek i woda.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza¢ sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— wytworni stacjonarnej lub mobilngj do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwaornia powinna by ¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujace nastepujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sk tadnikéw: kruszywo + 3%, cement +
0,5%, woda £ 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wode,
— uktadarek albo rowniarek do rozktadania chudel mieszanki betonowsy,
— walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiafow
Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, hatomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj acych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem. Woda moze by¢ dostarczana
wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody, Transport mieszanki chudego betonu powinien
odbywa¢ sie zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu
Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegblnych skiadnikéw i probki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Inzyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: — doborze kruszywa do mieszanki, — doborze
ilosci cementu, — doborze ilosci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralng powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
Wyznaczonego
przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20]. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek
mineralnych podano w tablicy 3 i narysunku 1 i 2. Uziarnienie kruszywa powinno by ¢ tak dobrane, aby
mieszanka betonowa wykazywata maksymalna
szczelnosci urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 3 Rwgdne kregwech rumenveh waamienia miesml nnmneraheg.
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5.3 Wiwsciwode! cherdego betoni,
Chudy Telon powinien spedmad sevmiaeania ckreslone w lablbicy 1.
Takhza 4 YWymapania dla chudege betom

Lp. | Wiascrmoso Wiemagania | Badania wedlug
1 Wtrewmahoss na seiskanie po T dmach, MIPa | od 3.5 do 5,5 | PR-B=D0Z50 | 10]
a0 | Woelrey malods na doiskame po 28 duach. MPa | od 6,0 do 9.0 | PIN-B-06ZS0 | 10|
k Maatgk lwsl, Y mdm, e wigee) nos g Pr-B-0e250 [ 10]
4 | romoe d.pculm S, TIMicjamcnic wyIEyrahnssi, 20 T -R-002a0) 10
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5.4. Warunki przystqpienia do robét
Podbudowa z chudego betonu nie powinna by ¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza

nIZS Ciwyzsza n|z25 C oraz gdy podtoze jest zamarznicte.
5.5. Przygotowanie podfoza

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.
5.6. Wytwar zanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarzac w mieszarkach zapewnigacych ciagtos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodne
mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normaPN-S-
96013:1997 [20].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania, w
sposob zabezpieczony przed segregacj a i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy 2z chudego betonu nalezy wykonywaé uktadarkami  mechanicznymi,
poruszajacymi Sie po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomoca réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywaé sie tylko w
wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST i za zgoda Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jedng warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po
zageszezeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubosé, to do uktadania drugiey warstwy mozna przystapi¢ po
odbiorze jg przez Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé j€ zageszczanie.
Powierzchnia zageszczone) warstwy powinna mieé prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wydgl ad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego niz0,98
maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnegj préby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9],
(duzy cylinder metoda I1). Zaggszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalng z tolerancja+ 10% i -20% j& wartosci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unika¢ podituznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta.

Jezeli w dolng warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gérng warstwie
podbudowy powinny by ¢ wzgledem nich przesunigte o co ngjmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si ¢ wycigcie szczelin pozornych na gtgbokosé¢ okoto 1/3
j€g grubosci.

Szerokos¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi ¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciaé
tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostok atne ptyty. Stosunek dtugosci
ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gorng granicy siedmiodniowe] wytrzymalosci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoosmiodniowe] wytrzymatosci na $ciskanie chudego betonu, wyciecie szczelin
pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe anty spekaniowa w postaci: — membrany z
polimeroasfaltu, — geowtokniny o odpowiednig gestosci, wytrzymatosci, grubosci i wspotczynniku
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wodoprzepuszczalnosci poziomej
i pionowej, — warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.
5.10. Pidlegnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana piel egnacii.
Pielegnacja powinna by ¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposob6w: a) skropienie preparatem
pielegnacyj nym posiadaj acym aprobate techniczna, w ilosci ustalonej w SST, b) przykrycie na okres 7 do 10 dni
nieprzepuszczalna folia z tworzywa sztucznego, utozona na zaktad co ngjmnigj 30
cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, c)
przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni, d)
przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10
dni.
Stosowanie innych srodkéw do piel egnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10
dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany mo ze odbywaé sie wytacznie
za zgoda Inzyniera.
5.11. Odcinek praébny
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
* stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki betonowej, rozktadania i zageszczania jest wiasciwy, *
okreslenia grubosci warstwy wbudowangl mieszanki przed zageszczeniem, konieczngl do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy zageszczong,
* okreslenia liczby przej$¢ walcow dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
podbudowy. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz
sprzetu do mieszania , rozkladania i zageszczania , jakie beda stosowane do
wykonywania podbudowy2 z chudegz;o betonu. Powierzchnia odcinka prébnego

powinnawynosi¢ od 400 m do 800 m , adtugos¢ nie powinna by¢ mniejsza

niz200 m.

Odcinek prébny powinien by ¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu
odcinka prdbnego przez Inzyniera.
5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na
wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegui mroz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw
deszczu, jezeli wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by ¢ przed zima przykryta co ngimnigj jedna warstwa mieszanki
mineralno-asfaltows.
6. Kontrolajakosci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystqpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi ¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaci.

Badania powinny obegjmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w
punktach 5.2 i ninigjszej OST.

Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu
podano w tablicy 5.
6.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdel zmianie rodzaju kruszywa i dla kazde partii.
Wiasciwosci  kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20]. Tablica 5.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
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chudego betonu

Czestotliwos¢ badan
Minimalne | Maksymalna
Lp. | Wyszczeginienie badan ilosci _badar_i po-wierzchnia
nadzienng podbudowy
dziatce najedno
robocze badanie
1 | Wiasciwosci kruszywa dlakazde partii kruszywai
przy kazdej zmianie kruszywa
2 | Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrédta
3 | Wiasciwosci cementu dlakazdg partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2
5 | Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m2
6 | Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2
7 | Grubo$¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m2
8 | Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie chudego
betonu; po 7 dniach po 28 dniach 3 prébki 3 400 m2
prébki
9 | Oznaczenie nasiakliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych i na
10 | Oznaczenie mrozoodpornosci chudego betonu Zlecenie Inzyniera

6.3.3. Wiasciwosci wody W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wediug PN-B-
32250:1988 [18].

6.3.4. Wiasciwosci cementu Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralngj Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytwarni po wymieszaniu kruszyw,
aprzed podaniem cementu. Badanie

nalezy wykona¢ zgodnie z normaPN-B-06714-15:1991 [11]. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralng powinna
by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslong w
recepcie z tolerancja+ 10%, -20% jg wartosci.
6.3.7. Zaggszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mnigjszego niz0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalna préba
Proctora (metoda I1), wedtug PN-B-04481:1988 [9].
6.3.8. Grubos¢ podbudowy z chudego betonu

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jg zageszczeniu. Grubos¢ podbudowy powinna by ¢
zgodna z dokumentacj a projektowa z tolerancjat 1 cm.
6.3.9. Wytrzymatos¢ na sciskanie chudego betonu

Wytrzymatosé¢ na sciskanie okresla si¢ na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,0 cm. Probki
do badan nalezy pobiera¢ z migjsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonegl warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk
nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normaPN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki nalezy bada¢ po 7
dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy
4

6.3.10. Nasiakliwos¢ i mrozoodporno$¢ chudego betonu Nasiakliwos¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28
dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norma PN-B-06250:1988 [10]. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotyczgqce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonane podbudowy z

chudego betonu
Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Minimal na czestotliwosé¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 10razy nal km




2 | Réwnos¢ podiuzna w sposob ciagty planografem albo co 20 m tata na
kazdym pasie ruchu

3 | Rownos¢ poprzeczna 10razy na1 km

4 | Spadki poprzeczne*) 10razy nal km

5 | Rzedne wysokosciowe Dlaautostrad i drég ekspresowych co 25 m, dla

6 | Uksztaltowanie osi w planie*) | pozostatych drog co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nierzadziej niz raz na100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy Szerokos¢ podbudowy powinna byé zgodna z dokumentacja projektows z
tolerancja+10 cm, —5 cm. Najezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinnaby ¢ wieksza o
co ngjmnigj 25 cm od

szerokosci warstwy nanigj uktadanej lub o wartos¢ wskazana w dokumentacji projektows.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢4-metrowatatalub planografem,
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [23]. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyc4-
metrowatata. Nierownosci podbudowy nie moga przekraczaé:

* 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
* 15 mm dla podbudowy pomocnicze.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacj a projektows z
tolerancjat 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by ¢ zgodne z dokumentacj a projektowa z tolerancja+1 cm,
=2cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjat 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych i + 5 cm dla pozostatych drég.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy Grubos¢ podbudowy powinna by ¢ zgodna z dokumentacj a projektowa z tolerancja:
* dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,
* dla podbudowy pomocniczej +1 cm, —2 cm.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

2

Jednostka obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonane podbudowy z chudego betonu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

2
Cenawykonanial m podbudowy z chudego betonu obegjmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,* oznakowanie robot,
* dostarczenie materiatow,
* wyprodukowanie mieszanki,
* transport na miejsce wbudowania,
* przygotowanie podtoza,
*dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialdw i urzadzen
pomocniczych,
* roztozenie i zageszczenie mieszanki,
* ewentual ne nacinanie szczelin,
* pielegnacja wykonanej podbudowy,
* przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczng.
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10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 196-1:1996M etody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 196-2:1996Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wi azaniai statosci objetosci
PN-EN 196-6:1996Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-EN 197-1:2002 Cement.Czgs$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku
PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢1: Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodnosé
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
PN-B-04481:1988Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-B-06250:1988Beton zwykty
PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk fadu ziarnowego
PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natural ne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywaz zuzla wiel kopiecowego kawatkowego
PN-B-32250: 1988Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-P-01715 : 1985 W16kniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz metod badan
PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymaganiai badania
PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni ¢
ulepszona.
BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno $ci nawierzchni planografemi tata.

10.2. Inne dokumenty

Katal og typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001
WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

D- 05.03.23 A /2008 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg] szczegotowe) specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t zwi azanych z wykonaniem nawierzchni z betonowe kostki brukowej dla zadania
»Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Prabucka 11”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacjatechniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
1.3. Zakresrobot objetych SST

- nawierzchnia z kostki betonowsj : jezdnia, chodniki , gr. 6 lub 8 cm
- regulacje urzadzen - wg potrzeb

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralng nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego Iub
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barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie el ementow.

1.4.2. Krawegznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielg acy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy
Sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wodke.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielgj acy nawierzchnie chodnikéw i ciagdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikagji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiane:
a) kostkajednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodnigj konstrukcyjnegj i warstwy $cieralng (gérngj) zwykle
barwiongj grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyk tady podano w zataczniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mnigj niz 100 mm,
c) grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa: 60 mm, 80 mm i 100 mm
(zalecane grubosci kostek podano w zataczniku 2).
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadaniai siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementdw w trakcie ich
whbudowywania w nawierzchnig.
Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposOb przedstawiony w tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, maj acych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha ﬁ(a&qczn Wymaganie

normy

1 Ksztatt i wymiary
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1.1 | Dopuszczane odchytki w mm | C Diugosé szerokos¢ | Réznica pomig-dzy
od zadeklarowanych grubos¢ dwoma po-miarami gru-
wymiaréw kostki, bosci, tg samg kostki,
grubosci < +2 +2 +3 | powinnaby¢ <3 mm
100 mm +3 +3 4

>
100 mm

1.2 | Odchyiki ptaskosci i|C Maksymalha (w mm)
pofalowania (jesli wypuktosé wkl gstosé
maksymalne wymiary Kkostki
> 300 mm), przy dtugosci 15 1,0
pomiarowe 2,0 15
300 mm
400 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na| D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0 kg/m?,
zamrazanie/rozmraza-nie  z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
udziatem soli odladzajacych oznaczenie-klasa , D”

(wg klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymatos¢ na rozciaganie | F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy

przy roztupywaniu pojedynczy wynik > 29 MPa i nie powinien
wykazywa¢ obciazenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania
oznaczenie-klasa , F”

2.3 | Trwatosé (ze wzgledu na | F Kostki maja zadawalgjaca trwatos¢ (wytrzymatosc)
wytrzyma-1os¢) jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnigje

normal na konserwacja

2.4 | Odpornos¢ na scieranie (wg | Gi H Pomiar wykonany natarczy
klasy 3
oznaczeniaH normy) szerokie) scierngj, | Béhmego,

wg zat. G normy — | wg zat. H mormy — badanie
badanie podstawowe | aternatywne

<23mm <20 000mm®/5000 mm?
oznaczenie- klasa , | oznaczenie-klasa , 1”

| "

2.5 | Odpornos¢ na | | badanie na Zlecenie InZyniera
poslizg/poslizgnigcie

2.6 E <5 % oznaczenie-klasa , B”

Nasiakliwosé¢
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a)gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane zaistotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchnia o specjalng teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura Iub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z prébka producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze c)ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub

by¢ warstwa scieralna lub caty
element)

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcéw i zmianach
warunkéw twardnienia nie sa uwazane zaistotne
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W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewngtrznych nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy
odpowiednio dostosowac¢ do ustalen PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, s$wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych akaliéw (m.in. cementu, ktéry przy
wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca si¢ stosowanie srodkow
stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstagja one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikaj a w trakcie uzytkowaniaw okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawier zchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materiaty ,

ktére zatwierdza | nzynier :
a) napodsypke piaskowa pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek tamany (0,075, 2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) napodsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetnigjacego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetnigjacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek tamany (0,075, 2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 spetnigjaca wymaganiawg 2.3 b),
€) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe)

- do wypetnienia gorng czesci szczeliny dylatacyjngl nalezy stosowat drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelnigjace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetnigjace
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzgl ednie odpowiadaj acych wymaganiom OST D-05.03.04a
[12],

- do wypetnienia dolngj czesci szczeliny dylatacyjnel nalezy stosowaé wilgotna mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materiatéw spetnigjacych wymaganiawg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co ngimnigj trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mo zna przechowywa¢ do: @) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach 0 szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalna wysokoscia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniai wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzezai §cieki

Wg dokumentacji projektowej oraz SST lub wg wskazan Inzyniera  Kruszywo i cement powinny by ¢
sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utozong pod nawier zchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwe SST [ub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.6. Materialy do regulacji urzadzen
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Do regulacji urzgdzen stosowaé pierscienie dystansowe : zelbetowe , stalowe , zeliwne oraz cement
szybkosprawny

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” [5] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie¢ z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystac do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedziatnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chroniace kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada ¢ wymaganiom wiasciwych

OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgl ¢dnie

opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych stosowaé sprzet odpowiadajacy wymaganiom SST D-05.03.04a[12].

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” [5] pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawier zchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co ngimnigj 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzyé
wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj acymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie¢ uklada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane
jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w
dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Kraw ¢zniki kamienne nalezy
uktada¢ na podktadkach drewnianych, diugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj acych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposob nie powoduj acy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada
sie po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na ptask, przylegajace do
siebie, w rownegj wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca sie¢ wykonywaé za pomoca
zmechanizowanych urzadzefn do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze by¢
przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozosta tosci z
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by ¢
wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniagjace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkni gtych pojemnikach lub opakowaniach, chroni acych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadaj acy wymaganiom wiasciwe)
SST.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania r ob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [5] pkt 5.
5.2. Podlozei koryto

Grunty podioza powinny by¢é niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacj a projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj a projektowa.

5.3. Konstrukcja nawier zchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by ¢ zgodna z dokumentacj a projektowa

Konstrukcja nawierzchni moze obgmowaé utozenie warstwy scieralngl z betonowej kostki brukowej
na
a) podsypce piaskowe lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozscielone bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowsej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ¢znikdw, obrzezy i ew. $ciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanieje do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno $ci jest mnigj, gdyz nie

wystepuja zwykle poz. 1, 61 7, apoz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$s poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw a betonowej kostki brukowej powinien by ¢
zgodny z dokumentacj a projektowa.

Nogk~rwdpE

5.5. Obramowanie nawier zchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by ¢ zgodny z dokumentacj a projektowsa.
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i j& grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows lub uzgodniona z
Inzynierem.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3,5 cm, a wymagania dla materiatbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje Sig z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchni a
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwil zonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na sciskanie nie mnigjszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadane] podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedzaé¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by ¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi wal cami
(np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takigj ilosci, aby woda zwil zyta cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.
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5.7. Ukladanie nawier zchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz deseniaich uk tadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
(przyktady podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwoérni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowsj.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowse grubosci. Na
wickszym fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tgj samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczal ne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka
do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetnigja
przerwy, wyrabigj a tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowang niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza Sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, witazdw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych ($ciekdw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, maacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia
sig kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozongj na state. Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizorycznie utozona nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

Urzgdzenia infrastruktury techniczng nalezy wyregulowaé do powierzchni ulozone kostki. Materia#
do regulacji wg pkt. 2.6.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjne (ptytowe)) z ostona z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodkai jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdituznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p ¢knigte) nalezy wymieni¢ nakostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinnawynosi ¢ od 3 mm do 5 mm.
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W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pod tuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchniajest na podsypce piaskowsj,
b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetnigiaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowsy.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl ednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowat w betoniarce, w sposob zapewniagjacy je
wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jg w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpocz eciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwil zona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nia
szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwiniete paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢;
szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ré znymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, naezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacja projektowa lub ST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwiac przejgcie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mnigjsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by ¢ wypetnione trwale zalewami
i masami okreslonymi w pkcie 2.3 €). Sposob wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-
05.03.04a[12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w migscach, w ktérych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczdtkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca si ¢ wykonywac szczeliny podituzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawier zchni i oddanie jg dlaruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po j& wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jg wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywaé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej
otoczenianie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku
i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [5] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powi nien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczaj ace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona¢ badania witasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonaniarobét, okreslone w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaci.

6.3. Badaniaw czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.
Tablica2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6éw w czasie rob6t
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Wyszczegllnienie S , Wartosci
Lp. badan i pomiarow Czestotliwosé badan dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtozai koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania|wg OST D-08.01.01a [13];
nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15]; D-08.05.00[16]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dzienng  dziatki  roboczeg: | odchyiki od
grubosci, spadkéw i cech | projektowane)
konstrukcyjnych w poréwnaniu | grubosci +1 cm
z dokumentacja pro-jektowa i
specyfikacja
5 Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodnos¢ z  dokumentacja | Sukcesywnie na kazde dziatce| -
projektowa roboczej

b) polozenie oss w planie|Co 100 m i we wszystkich | Przesuniecie od
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | osi projektowa-

ng do2cm

C) rzedne wysokosciowe|Co 25 m w osi i przy|Odchylenia
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we|+1lcm;-2cm
pomiarowym) wszystkich  punktach  cha

rakterystycznych

d) réwnos¢ w profilu podtuznym | Jw. Nieréwnosci do
lata czterometrowa) 8 mm

€) rownosé w przekroju | Jw. Przeswity mie-
poprzecznym (sprawdzona tata dzy tata a po-
profilowa z po-ziomnicg i wierzchnia do
pomiarze przeswitu kli-nem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki  od
me-toda niwelacji) do-kumentacji

pro-jektowej do
0,3%

g) szerokosé nawierzchni | Jw. Odchytki  od
(sprawdzona przymiarem sze-rokosCi
liniowym) projekto-wanej

do +5cm

h) szerokos¢ i otebokos¢ | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin | charakterystycznych — dzienngj
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu diug.

10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrolahbiezaca Wg

deseniaich utozenia dokumenta-cji
projektowej lub
decyzji  Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiar6éw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica3. Badaniai pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie badan i pomiaréw

Sposdb sprawdzenia




Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy,
sciekow

Wizualne sprawdzenie
wygladu, prawidtowosci desenia,
kolorbw  kostek,  spekan,  plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

jednorodnosci

Badanie potozenia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ [Co 25 m i we wszystkich  punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki | charakterystycznych (wg metod i do-

poprzeczne i szerokos¢ puszczalnych wartoéci podanych w tab.

2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i
szczelin - w nawierzchni,  pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

Wg pktu5.5i 5.7.5

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowe) kostki brukowe)
(podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacj a projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaj acych i ulegajacych zakryciu podlegaj a:
- przygotowanie podtozai wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni g,
- wypelnienie dolngj czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbi ér tych rob6t powinien by ¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [5]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [5] pkt
9.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Cenawykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robdt,
- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozeniei ubicie kostek wraz z regulacja urzqdzen
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- wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarOw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczng,
- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzysz acych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by ¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest okreslony przez SST wymienione w pktach 5.4 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towar zyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych ninigjsza SST obgmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robodt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganiai metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przej sciowym
mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z procesow
produkcji betonu

D- 08.01.01./2008 - USTAWIENIE KRAWEZNIKA BETONOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwi gzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem taw
dla zadania ,, Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Prabucka 11"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest materiatem pomocniczym przy zlecaniu i realizaci
rob6t

1.3. Zakres robét objetych SST

- ustawienia kraweznikow betonowych typu ulicznego i wtopionych na fawach betonowych
- lawa bet. C 8/10

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni zngjduj acych sig
natym samym poziomie lub naréznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczanialub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi krawegznikami,
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c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominany — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchy tek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne’[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiafdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w SST D-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacj a projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by ¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikdéw na tawach mozna stosowa¢ nastepujace materiaty:
— krawezniki betonowe, fukowe dla R do 15 m, najazdowe i skosne na wjazdach
— piasek napodsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wode,
— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraw eznikow

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

— skosne krawegdzie krawegznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzgl ednia si¢ przy okreslaniu
wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana dtugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztaczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemiczng,

— plaszczyzny czotowe kraweznikdw moga by¢ proste lub uksztattowane w sposdb utatwiajacy uktadanie

— krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wklgste

— rozrozniasie dwatypy kraweznikéw

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajduj acych si¢ nardznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni zngjdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraw ¢znikow

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach
kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zalaczni | Wymagania
k
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych od-chytek | C Dtugosé: + 1%, >4 mmi <10 mm
od wymiarbw nomi-nanych, z Inne wymiary z wyj atkiem promienia:
doktadnoscia do milimetra - dlapowierzchni: + 3%, > 3 mm, <5 mm,

- dlainnych czgsci: £ 5%, >3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i | C
prostoliniowosci, dla  dtugosci
pomiarowej +1,5mm
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300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

+2,0mm
+2,5mm
+ 4,0 mm

Wilasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odpornos¢  na  zamrazanie /
rozmrazanie z udziatem  soli
odladzajacych

Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0 kg/m?,
przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
oznaczenieklasa , 3 D”

2.2

Wytrzymatosé¢ na zginanie

Klasa Charakterystyczna
pojedynczy
wytrz. wytrzymatos¢, MPa

3 6,0
oznaczenieklasa,, 3 U”

Kazdy

wynik, MPa
>48

2.3

Trwatosé ze
wytrzymatosé

wzgledu na

Krawezniki maja  zadawalgjaca trwatos¢
(wytrzymatosc) jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2
oraz poddawane sa normalnej konserwacji

24

Odpornos¢ nascieranie

Odpornos¢ przy pomiarze natarczy

Klasa | szerokig scierng), wg | Bohmego,

odpor | zat. G normy badanie | wg zat. H normy —
- podstawowe badanie alternatywne
nosci

4 < 20mm < 18000 mm?5000
oznaczenie klasa , 4 | mm?

| oznaczenie klasa ,, 4
I ”

25

2.6.

Odpornos¢ na poslizg/
poslizgnigcie

Nasiakliwosé

a)jesdli
szlifowana
odpornose,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie¢ podania wartosci
odpornosci  na poslizg/poslizgniecie — naezy
zadekla-rowa¢ minimalna jef wartos¢ pomierzona wg
zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia),

c)trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walgjaca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy na
Znaczngj czesci nie zostato odstoniete kruszywo
podlegaj ace intensyw-nemu polerowaniu.
< 6% oznaczenieklasa, 2 B”
< 4% drogi krajowe

gorna powierzchnia kraweznika nie byta
i/lub polerowana — zadawalgjaca

Aspekty wizualne

Wyglad

a)powierzchnia kraweznika nie powinna mieé¢ rys i
odpryskoéw,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentual ne wykwity nie sa uwazane zaistotne

3.2

Tekstura

a)krawezniki z powierzchnia o specjalng teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzgj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorcg,

c)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosci surowcow
i warunkow twardnienia, nie sa uwazane zaistotne

3.3

Zabarwienie

a)barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty
element,
b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorcg,
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c)réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  wiasciwosci  surowcow
lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sa uwazane
zaistotne

Krawezniki przy drogach krajowych muszg uzyskaé nasigkliwosé < 4 % wg zalecern GDDKIA Warszawa

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzaj éw, ksztattdéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkoéci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubosé¢ 2,5 cm, szerokosé¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci krawegznika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalainaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke piaskowa
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadaj acy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm, mieszankg drobng granulowana (0,075+4) mm abo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw
— mieszankg cementu i piasku: z piasku naturalnego spetnigjacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spetnigjacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadaj acej
wymaganiom
PN-88/B-32250 [11].
- podsypka cem-piaskowa 1:4
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by ¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.25. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krawgznik nalezy stosowaé, dla:
a) tawy betonowe] — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4], atymczasowo B15 wg PN-88/B-06250 [6]

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach fawy betonowej i spoinach kraweznikéw

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom SST D-
05.03.04a[2]. Rodzaj masy zalewowej ustala lnzynier
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe),
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
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Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza sciany srodka transportowego wiecel niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostafych materiafow

Transport cementu powinien si ¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj acych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w bgbny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczaj acych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powinien by ¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystat z ustalen podanych w niniejszel specyfikacji oraz z informagji
podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obgmuj a:

roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie kraweznikow,
wypetnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.

grwNE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustal enia danych wysoko sciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolgjnosé, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie fawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu , konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmnigj 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
Badanie wstepne - dynamiczny moduf odksztafcenia Eyp > 15 MN/m?

5.4.4. ¥ awa betonowa

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by ¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé¢ zgodnie
Z wymaganiami
PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa
zalewowa.

5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow
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Swiatto (odlegtos¢ gornegj powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmnigjszone do 6 cm lub
zwickszone do 16 cm. Swiatto na parkingach do 8 cm , na przej $ciach dla pieszych do 2 cm , na zjazdach do 4
cm.

Zewngtrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by ¢ po ustawieniu krawegznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczal nym, starannie ubitym.

5.5.3. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowe] wykonuje si¢ nha podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej 1: 4 o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Rodzaj podsypki ustala Inzynier.

Podsypki cementowo - piaskowe 1:4 , nalezy zagesci¢ i wyprofilowa¢ w stanie wilgotnym - przy
wspotczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35 . Wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna wynosi¢ R;=10 Mpa
i Rog=14 Mpa_

5.5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wytacznie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowsy.

Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapraw a
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowsa nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.6. Roboty wykorczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istnig acych warunkéw
terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementow czasowo usuni gtych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robd6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powi nien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczaj ace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
— wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonaniarobét, okreslone w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaci.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego krawegznikOw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i oceneg uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obgmowa¢ wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Naezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopul.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
54.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj a:
a) zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni taw z dokumentacj a projektowa.
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Profil podtuzny gorngl powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiardw Wynosza:
- dlawysokosci + 10% wysokosci projektowane),
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowaney,
C) réwnos¢ gorne powierzchni taw.
Réwnos¢ gorneg powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowe) taty. Prze$wit pomiedzy gorna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
€) odchylenielinii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100
m wykonanegj tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu krawe¢znikow nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowang, ktore wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

C) rownos¢ gorng powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwach punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowel faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i
przyfozong fatq nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna
gtebokosc.

6.3.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie podsypki cem-piaskowej 1:4

Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla si¢ na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,00 cm.
Prébki do badan nalezy pobiera¢ z migjsc wybranych losowo w $wiezo roztozonegj warstwie. probki w ilosci 6
sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z norma PN-S-96013:1997. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7
dniach i trzech po 28 dniach przechowywania . Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny wynosi¢ R,= 10
Mpai Ryg= 14 MPa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacj a projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikaj acych i ulegajacych zakryciu podlegaj a:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbior tych rob6t powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne’ [1] oraz ninigjszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1l m kraweznika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy z wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczng,

odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1 D-M-00.00.00

2. D-05.03.04a

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002
4. PN-EN 206-1:2003
5. PN-EN - 1340

6. PN-88/B-06250

7. PN-63/B-06251

8. PN-B-11111:1996
9. PN-B-11112:1996
10. PN-B-11113:1996
11 PN-88/B-32250
12. BN-88/6731-08

10.3. Inne dokumenty

Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placow i parkdw migjskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

13.

Wymagania ogélne
Wypetnianie szczelin  w  nawierzchni  z  betonu
cementowego

Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

Beton. Czeé¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé

Krawezniki betonowe. Wymaganiai metody badan

Beton zwykty

Roboty betonowei zelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

D - 08.03.01. /2008 - OBRZEZE BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg] szczegotowe specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego dla zadania
» Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Prabucka 11"
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi azujaca dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w zadaniawg pkt 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwi azanych z ustawieniem obrzezy
betonowych na tawie betonowej z oporem.

- ustawienie obr zezy

- lawa bet. C 8/10

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji. Obrze ze ustawi¢ na tawie betonowej z
oporem.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D--00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w SST D--00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeza odpowiadaj ace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], PN - EN 1340/2003
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
- betonB 15/B 10 wg. PN-B-06250 [2] do wykonania tawy

2.3. Betonowe obr zeza chodnikowe
2.3. Betonowe obr zeza chodnikowe

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [9] do stosowania w warunkach
kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zalaczn | Wymagania
ik
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych od-chytek | C Dtugosé: + 1%, >4 mmi <10 mm
od wymiarébw nomi-nanych, z Inne wymiary z wyj atkiem promienia:
doktadnoscia do milimetra - dlapowierzchni: + 3%, > 3 mm, <5 mm,

- dlainnych czesci: £ 5%, > 3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchyiki od ptaskosci i | C

prostoliniowosci,  dla  dtugosci
pomiarowej +£1,5mm
300 mm +2,0mm
400 mm +25mm
500 mm +4,0mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 | Odpornos¢  na  zamrazanie /| D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0 kg/m?,
rozmrazanie z  udziatem  soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?




odladzajacych

oznaczenieklasa , 3 D"

22

Wytrzymatosé na zginanie

Klasa
wytrz.
3

Charakterystyczna
wytrzymatosé¢, MPa
6,0

Kazdy pojedynczy
wynik, MPa
>4.8

ozmaczenieklasa, 3 U " obrzeza 830 cm

2

50

>4,0

ozaczenieklasa, 2 T” obrzeza 620 cm

2.3

Trwatosé ze
wytrzymatosé

wzgledu

na

Krawezniki maja zadawalgjaca trwalos¢ (wytrzymatosc)
jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
sa normalngj konserwacji

24

Odpornos¢ nascieranie

Klasa
odpor-
nosci

QOdpornos¢ przy pomiarze natarczy

szerokig scierngj, wg
zat. G normy badanie
podstawowe

Bohmego,
wg zal. H normy —
badani e alternatywne

4

< 20mm
oznaczenie klasa ,, 4
| "

< 18000 mm?/5000
mm?
oznaczenie klasa ,, 4

25

2.6.

Odpornos¢ na poslizg/
poslizgnieccie

Nasiakliwosé

d)jesli
szlifowana
odpornose,

e)jesli  wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadekla-
rowa¢ minimalna jg wartos¢ pomierzona wg zat. |
normy (wahadtowym przyrzadem do badaniatarcia),

f) trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkach uzytkowania krawgznika jest
zadawalgjaca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy na
Znaczngj czesCi nie zostato odstoniete kruszywo
podlegaj ace intensyw-nemu polerowaniu.
< 6% oznaczenieklasa, 2 B”

gorna powierzchnia kraweznika nie byla
i/lub polerowana — zadawalgaca

< 4% drogi krajowe

Aspekty wizualne

Wyglad

d)powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

e)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

f) ewentual ne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2

Tekstura

d)krawezniki z powierzchnia o specjalng teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

e)tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorcg,

fyroznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuni knionymi Zmianami  we  wiasciwosci
surowcow i warunkéw twardnienia, nie sa uwazane
zaistotne

3.3

Zabarwienie

d)barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caty

element,

€) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

f) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami  wiasciwosci  surowcow
lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sa uwazane
zaistotne
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Obrzeza przy jezdniowe na_drogach krajowych muszg uzyskaé nasigkliwosé < 4 % wqg zalecen

GDDKIiA Warszawa

2.4. Betonowe obr zeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Zastosowano obrzeze wysokie ,,Ow” , gatunek ,,G1" , wymiary wg projektu.

K sztatt obrzezy betonowych przedstawiono narysunku 1, awymiary podano w tablicy 1.

A
AN

LSRN
DR Y

. i
bi, [

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablical. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
75 8 30 3

Ow ey 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczane odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczal ne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8

b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartey.

Krawedzie elementéw powinny by¢ rownei proste.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne | .
i uszkodzenia (4cieralne) niegopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
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liczba, max 2
diugos¢, mm, max 20

gtebokos¢, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co ngimnigj: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokosé
obrzeza.

2.4.5. Betoni jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy C 20/25 ; C 25/30
2.5. Materialy natawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom
PN-B-1111316].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,, Krawezniki betonowe” pkt 2.

Do wykonania taw z oporem pod obrzeze nalezy stosowac: beton klasy C 12/15, wg PN-B-06250 [2],
ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4. , wymiary tawy przedstawiono w
dokumentacji projektowey.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasi e transportul.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania r ob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Badanie wstepne - dynamiczny moduf odksztafcenia Eyp > 15 MN/m?
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5.3. Podtoze lub podsypka

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ wg wymiaréw zawartych w przekroju konstrukcyjnym

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by ¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢ zgodnie
Z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym naezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa
zalewowa.

5.4. Ustawienie betonowych obr zezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonane) tawie betonowej w migjscu i ze swiattem
(odlegtoscia gornegl powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentagi
projektowey.

Zewngtrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na petna gtebokosc.

Sposdb uzupetnienia spoin ustala Inzynier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi ¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawegdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokiadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obegjmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badaniaw czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) korytapod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,

C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzezaw planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gorne plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosié¢ £ 1 cm na kazde 100 m dfugosci obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywacé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petna gtebokosé.

6.3.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie podsypki cem-piaskowej 1:4

Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla si¢ na prébkach walcowych o érednicy i wysokosci 16,00 cm.
Probki do badan nalezy pobiera¢ z migjsc wybranych losowo w $wiezo roztozonegl warstwie. probki w ilosci 6
sztuk nalezy formowac i przechowywa¢ zgodnie z norma PN-S-96013:1997. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7
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dniach i trzech po 28 dniach przechowywania . Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny wynosi¢ R;= 10
Mpai Rye= 14 MPa
7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza oraz m 2 (metr szescienny ) dia
tawy betonowsj .
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Og06lne zasady odbioru rob6t podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacj a projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikaj acych i ulegajacych zakryciu podlegaj a:
wykonane koryto,

wykonana podsypka.
wykonana tawa betonowa

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D--00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozécieleniei ubicie podsypki,
- wykonanie tawy betonowej
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nor my

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganiai badania
9. PN EN 1340 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

69



