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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - 45112000-5

D.02.01.01. Wykonanie wykopow 23-28
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D.04.02.01. Warstwy odszapce z piasku 40-45
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D.06.01.01 Umocnienie skarp i pasow zieleni przez humusoweméz 65-67
z obsianiem trawi plantowaniem

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC - 45233260-9

D.08.01.01. Krawzniki betonowe 69-74
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D - 10.03.01a Nawierzchnie z prefabrykowanych pitonowych
|wielootworowych (typu jomb) 84-88



.Budowa swietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr. Bronovgm. Susz“ — ukiad drogowy

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-.00.00.00 WYMAGANIA OGOENodnosi si do wymaga wspéinych dla
poszczegodlnych wymagaechnicznych dotyezxych wykonania i odbioru Robét, ktére zostavykonane w ramach
zadanig,Budowa $wietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr. Bronowogm. Susz“ — uktad drogowy

Zapis Polskie Normyayty w Specyfikacjach naly rozumi€ jako ,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, ktérych
wymagania techniczne ggodne z normami rgiizynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanaveizs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowa przy
wykonywaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Wymagania ogo6lne nalg rozumie i stosowé w powiazaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE — ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7

45100000 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - 45111200-0

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych
D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drég

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - 45112000-5
D.02.01.01. Wykonanie wykopow
D.02.02.01. Wykonanie nasypéw

45200000 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA K OMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ

D.04.00.00. PODBUDOWY - 45233320-8

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podia
D.04.02.01. Warstwa odiszapca

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie
D.04.05.01. Warstwa z kruszywa naturalnego stalil@nego cementem

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE - 45233220-7
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej

D.06.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie skarp i paséw zieleni przez humusowanéz
Z obsianiem trawi plantowaniem

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC - 45233260
D.08.01.01. Krawzniki betonowe

D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
D.08.03.01. Obrzea betonowe

1.3.2. Niezalenie od postanowieKlauzuli 5.1 Warunkéw Szczegoélnych normyigavowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznyafulp stosowane przez Wykonagwy jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-iytkows
(droga) albo jego e&#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy,
korpus ziemny, wazel).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplogtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayidzeana do usugcia po jego zakéczeniu.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzgi@g organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdaraei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania potedeinnej korespondenciji technicznej paaizy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.
Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez Zamawiggego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigltia za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.
Jezdnia- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokta
Korona drog - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikanmatakami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.
Konstrukcja nagna (przesto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustroj nioscy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
Korpus drogowy - nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwatta w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksigzka obmiar6w - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wyligge szkicow i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez lyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeege przez Zamawigego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgmjojektove i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.
Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw sheych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana béppdnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajddgra st miedzy warstvy scieralrg a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa staaca do wyréwnania nieréwdoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni shilca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza- gorna cz$¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukgji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodygzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

0) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietfiwienia przenikania cwstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchniZgej powyej.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa shiaca do odprowadzenia wody przedostaj st do
nawierzchni.

Niweleta - wysokdaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodnd¢ wykonywanych robd6t z dopuszczonymi tolerancjamjesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.
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1.4.21. Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeemony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z ni urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy imorowniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wadzen chronhacych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojiapidw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umtiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie liyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba fizycznadaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gpuenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoonmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego padczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamgkyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairowek dzikich zwierat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna- dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgac
charakterysty& i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majce na celu uposzrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich fioi (przedmiarem) w kolejrimi technologicznej ich
wykonania.

1.4.34. Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twaogee cz$¢ terenu budowy.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipi kolejowa lub inma droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebns calas¢ konstrukcyja lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie mae polega
na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizacy przebudow, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jégkavykonanych robo6t, bezpiearstwo wszelkich czynnigi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodha@ dokumentagj projektove, ST

i poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspotrzdne punktow
gtdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa @gzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypl
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili cdbi
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone geaidezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaglzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwatpiajacym podziat na dokumentagprojektova;

- Zamawiajcego;

- sporadzorm przez Wykonawg

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodniygnierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:.

a) Plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanychsimiepcej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych

b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

c) Zabezpieczenie skarp wykopéw i rozkopow fundamewpobw
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d) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykap

e) Programy zapewniania jaka

f) Geodezyja dokumentagj powykonawcz — 2 egz

0) Zaktualizowana mapzasadnicz w skali 1:500

h) Dokumentagj powykonawcz robot.

)] Wykonawca we wtasnym zakresie winien ureguléwtan formalno — prawny gospodarowania odpadami

powstajcymi w czasie budowy zgodnie z wymagania przepissiawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z paiejszymi zmianami).
Jeeli w trakcie wykonywania Robét oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca spinz
brakufce rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egalanzach i przedioy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymiormacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien zapewti wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zzeine i inne dane potrzebne do wykonania robot
oraz do parametréw technicznych wymaganych w Kéntea Wykonawca mee sktadé te informacje kolejno w
czesciach, ale kada przedtaona czs¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by mogta bgrawdzona i
zatwierdzona przez upowgione jednostki niezataie od caléci projektu.

1.5.2.3. Rysunki przgie przez layniera

Inzynier powinien sformutow@ komentarz lub zastrzenia dotycace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonagyon ciagu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarzeZabtrzeéenia naley
uwazaé za przygte przez Wykonawg jesli w ciagu 3 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastefena pémie.
Wykonawca przed zig@niem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skdtowa sie z Inzynierem.

Notatka dotycgca konsultacji powinna lBydostarczona co najmniej 3 dni przedadkbnsultacji oraz, j@i sa
wymagane przez #yniera - Wykonawca powinien dostaréznysunki w wymaganej ikzi kopii co najmniej 7 dni
przed dat konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupétdiokumentagj oraz rysunki dostarczonezymierowi w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykonawowaipien dostarczy Inzynierowi Rysunki powykonawcze w
przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzadla ukaiczonego odcinka robét, ktoryediwie przekazany do
uzytkowania lub kdzie wykorzystany przez Zamawiaeggo, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nignfg niz 14
przed dat przekazania.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektows | ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkuinenty przekazane Wykonawcy przezytmera stanovi
cze$¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obhpuje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadohinzyniera, ktéry podejmie decygzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienaosci, wymiary podane na fhie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiajalzgodne z dokumentacprojektovy i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdn uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli musz
wykazywa& zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektovs lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczeniagiosci ruchu publicznego, pieszego etc. na i przet&udowy
przez caly czas trwania Kontraktiz @o jego ukéczenia wraz z zimowym utrzymaniem.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseahnesrodki niezlgdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.
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W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony z zgnierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdow i maszyn pracagych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnioimgynierem.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicideh okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowva.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcagbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgilo przepiséw i norm dotyazych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazidie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
srodowiska, oséb Ilub débr publicznych i innych, a nikpjacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychagtpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczegélny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukoporogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychaoyi lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iif) mozliwoscia powstania pgaru.

W przypadku prowadzenia rob6t w gisiedztwie drzew naléy unikaé ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnienisych. W bezpdrednim zasigu koron drzew
nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wdi kazdego zagr@aonego
drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczéstwa. W przypadku czasowego obigenia poziomu
zwierciadta wody gruntowej pazadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skcony do
minimum. Zaleca sk prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wetgeyjnym.

Wykonawe uznaje si za wytwérg odpadow powstagych w czasie budowy. Uswcie odpadéw, ich

wykorzystanie lub unieszkodliwienies ®bowhzkiem wykonawcy. Zamawiagy nie kzdzie z tego tytutu ponosit

zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodalezeystanie zérodowiska

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoweapyaprzt

przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne d&a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem 0s0b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wikkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bda miaty aprobag techniczi wydary przez uprawniomjednostk,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktdre g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéé
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administraciji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawjaj

1.5.8.0chrona whasngi publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochroimstalaciji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadddzych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informaciji
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dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamemvtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalachizer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju

robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgza robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomiyimera i zainteresowane wiadze orgrdtie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapriWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkaa instalacji na powierzchni ziemi i gdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatig

Inzynier kgdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palzy Wykonawe a wiacicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wtaséa i drog wewntrznych. Jednate, ani lrkynier ani Zamawiajcy
nie kxdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w weacink

umowy.

1.5.9.0graniczenie obafen osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowé sig do ustawowych ogranicgenaciskOw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelieelzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fddiw (ponadnormatywnych) i o k@dym takim przewozie
bedzie powiadamiat liyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usgte z
terenu budowy. Pojazdy powodog nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w okbie terenu budowy i Wykonawcadrzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiiymera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedkie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywatl wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz sptzi
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbne;j
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochror robét i za wszelkie materialy i uradzenia uywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakéczenia robot przez Ireyniera. Inzynier nie
zezwoli na rozpocgcie rob6t o ile nie zostanie mu przedimna polisa zgodna z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowarmo by prowadzone w taki

sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru

ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robot pmmi by uwzgkdniony w Cenie Kontraktowe;.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera powinien rozpoaz roboty

utrzymaniowe nie p@niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe ivme
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposéb zvazane z wykonywanymi robotami etizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posteeropodczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu do spgtl,
materiatow lub urazdzeh uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyaryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez igniera.

1.5.13. Zgodn& z wymaganiami zezwobe

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce asmytkoszt od odpowiednich instytucji. (Zezwoletgia
obejmup zezwolenia na zmiarruchu, zezwolenia dotyaee trasy, zezwolenia na pobyt, ngwanie
krétkofalowek, na rozpogzie robo6t lub na zmianpotazenia wyteczndcei publicznych, itd.)
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W ciagu dwdch tygodni od podpisania porozumienia Wykarspowinien przedstawinzynierowi lisk wszystkich
pozwoleé wymaganych do rozpoeeia i zakaiczenia rob6t zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi gytkownikami wyteczndci publicznych, Zamawiagy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykoneywe petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolen@awlykonania
poszczegolnych odcinkéw robét.

Jeli Wykonawca trzyma sitego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opién zwiazanych ze zbyt pdwym
wydaniem jakichkolwiek zezwalena wykonanie robét poniesie Zamaw®.

Wykonawca powinien stosowai¢ do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi ¢ instytucji wykonania inspekcji
i sprawdzenia rob6t. Ponadto, powinien on éimo ¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badanidamtroli,
ktére jednak nie zwalnigjWwykonawcy z odpowiedzialdoi zwiagzanych z Kontraktem.

1.5.14. Réwnowanosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaé&ankretne normy i przepisy, ktore spethiaajp
materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robogglatobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopreepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaa@yowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagizenia i pisemnego zatwierdzenia przeiera.
Rdznice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przediaone Irzynierowi i do zatwierdzenia.

1.5.15.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowslabuwazane za wiasnig Zamawiajcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadoniilnzyniera i posgpowat zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, lrynier po uzgodnieniu z Zamawagym i
Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdwoty, o ktdg nalezry zwigkszye cerg
kontraktowva.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymargistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczongioh
rob6t, Wykonawca przedstawidynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informa@éydzce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywdteriatow jak rowniz odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii (czci) materiatéw z danegirddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty

z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobovazany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposoéb egty spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych viczapc w tozrédla wskazane przez Zamavaieggo i jest zobowrzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi lynierowi do zatwierdzenia dokumentacjawierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organow administracjifswowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow pochodeych
zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzierawy i inne jakie ok sie potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Petnowartéciowy humus i nadktad czasowo zidj z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanidematow
miejscowych kbda formowane w haldy w miejscu pozoa@jm w dyspozycji Wykonawcy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po utazeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopavwterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyeda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie tdzie prowadz zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleazyska na to pisemzgod: Inzyniera.
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Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w
miejscu wskazanym przezdyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robét,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychamatow zostanie odpowiednio przewadimwany
(skorygowany) przez hyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na
witasne ryzyko, liczc sk z jego nieodebraniem przezzymiera i konieczngcia usungcia i braku zaptaty za
wadliwe roboty.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiglunozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonsiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem tego materiatu, albo w okresie zi#mym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ada
wymaganych przez kyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialumize by pézniej zmieniany bez
zgody Ireyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyedla one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly §akos¢ i wkasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiat@gatzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zormgavanych przez Wykonawa
zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materialdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prahdteriatow mog by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wigiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptaciji okigonej partii

materiatow pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier bdzie przeprowadzat inspekaivytwérni, musa by¢ spetnione nasgpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnicnwspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @zi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjot,

C) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagetych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego sptui, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argaciji robét,
zaakceptowanym przez4yniera; w przypadku braku ustéler wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyiniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spita do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak rowniez naprawié lub wymienia@ sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewigduajozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagiptprzed uyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie mge by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zost@nzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

10
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wkiwosci przewa:onych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewdiprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniachAyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetni@ wymagania dotyeze przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiainnych parametréw technicznyd$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwd na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikatgzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami kyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Przed rozpoczxiem robot Wykonawcaobowinzany jest do przedienia recept wraz z probkami materiatéw
przewidzianych do produkcji mieszanek mineralnyols mineralno — asfaltowych i betonéw ldayniera, celem
zatwierdzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okr&lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai pgmie przez
Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgarusungte przez Wykonawg na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bé¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wy$ckqorzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoldt kkda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfoivev ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji krynier uwzgkdni wyniki bada@ materiatow i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, $dadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera powinny by wykonywane przez Wykonawaev czasie okrédonym przez layniera, pod gréba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytubmigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liynierowi program zapewnienia jad@. W
programie zapewnienia jak@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, Ao sci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarany wykonanie rob6t zgodnie z dokumentagjojektovs, ST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawieré

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadaenibot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposG6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,

— system (sposob i proced)proponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposo6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanzmé
sterupcych, a take wychganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i forprzekazywania tych informacji tgnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,
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rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przediitia whasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robdét,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazon jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do
pobierania probek i badanateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier mae zazadatc od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialtbw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynliokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewni
wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy kynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane wydzenia i sprzt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okéjacych procedury
bada.

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kgdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hoétod badawczych. i
niedocigniccia te lzda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materialdw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafygdatych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do
bada.

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mozliwo$é¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez hyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagdo bada wykonywanych przez kyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przezyniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauwggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi hyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b#&jaWykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi i na formularzach wedtug dostarczonegcepraiego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatéw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.
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Inzynier, dokonuic weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez mydzy innymi
swoje badania, dulzie ocenid zgodnd¢ materiatléw i robét z wymaganiami ST na podstawigmidw wiasnych
bada kontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier mae pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier oprze s wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodrigi materiatlow i rob6t z dokumentacprojektova i ST. Maze réwnie; zlecié, sam lub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowychda niezalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkolwybada i pobierania probek poniesione zostgirzez
Wykonawe;, jezeli wyniki potwierdza negatywne parametry obiektu badaleeli uzyskane wyniki tda
pozytywne, to koszt badabciazy Zamawiajcego, w przypadkach gdy zlecenie przeprowadzerdaidayto z nim
uzgodnione.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiear®twa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polsky Normy lub
- aproba4 techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli
nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktore spetniag wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumeniyvgymagane przez ST, kda partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dddeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@aa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpienzisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolInéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

- terminy rozpoczcia i zakd@czenia poszczegoélnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia liayniera,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsih ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

- dane dotycazce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
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- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementdéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveglsbprzediaone Ireynierowi do

ustosunkowania i

Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem

stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stipn

umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw robdét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wi sposob cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
ksiazki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnbd lub certyfikaty zgodnéci materialtdw, orzeczenia o jadad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na
kazde zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesbprdocz wymienionych w punktach (1) - (3) rg@stjace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowycla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do waglu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t hdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie zudn&ntacy projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmiaem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowgku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robdt dulzie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawinzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugoici i odlegtagci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej.

Jeli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére maa by¢ obmierzone wagowo, ¢ba wazone w tonach [Mg] lub kilogramach [kg] zgodnie z
wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilalzaakceptowane przezzymiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaja
bada atestujcych to Wykonawcadlzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiadg@e odnénym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb aigly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgeiowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakee w przypadku
wystepowania dhiaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblfizzbzda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice radmy¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do
ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na potwierdzeniu faktyczneasadnionej ikkci robot
oraz na ocenie jakoi wykonywanych robdt w odniesieniu do wymagsreslonych w SST, ktére to roboty w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbiér roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfmostpu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deemizka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powmaignia o tym fakcie byniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiamgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiw konfrontacji z dokumentagprojektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokonanie odbioru robét zanikaych przez layniera nie zwalnia Wykonawcy od zapewnienia odbigna
robotom wymaganych cech oklenych w SST a do odbioru pogwarancyjnego, z wgteniem szkdod
spowodowanych przez zytkownikbw drogi po przekazaniu obiektu dozytkowania, nie majcych
udokumentowanego, uzasadnionegoazil przyczynowego z Robotami Wykonawcy.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru czgciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje Lynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstygo wykonania robdt w odniesieniu do ichidio jakaci i
wartosci.

Catkowite zakdczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagwwpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpémie o tym fakcie Iayniera.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicnd dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakdéczenia robo6t i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaaponez Zamawiagego w obecriei Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentagprojektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pekeavych lub robdt uzupetiagych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaggio robot jest protokot odbioru ostatecznego trobd

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona

w trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentowvuym ew. uzupetiajce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatléw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zaiczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robdt wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupgktych wyznaczy komisja.

NookwN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhora@wiazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavg ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lzdzie uwzgédniat wszystkie czynnei, wymagania
i badania sktadage sk na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegjw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtllp obejmowé:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie
- Koszt wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami
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Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) uaktualnienie projektu organizacji ruchu na cgagania budowy oraz uzgodnienie zzynierem i
odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniemikppojektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dziegawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamkow, barier, oznakowsi drenau,

()] tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaaghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usuntcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13B80z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z paiejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

45111200-0
D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SPIS SPECYFIKACJI:

NR SST TYTUL
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.01.01.01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S& svymagania dotycze wykonania i odbioru robot zggianych z odtworzeniem przebiegu
trasy drogi, jej punktdw wysokoiowych oraz sporglzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejamach
zadanig,Budowa swietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr. Bronowogm. Susz" — uktad drogowy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktiReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot zménych z wszystkimi czyngciami
umazliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie przebiegu trgegy przebudowie drég osiedlowych obejaua
osiedle Witosa w Sztumie wraz z infrastrulgttechniczeg (etap I1)

Zakres robot pomiarowych:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysakiiowe punktow gtéwnych osi trasy, sprawdzenia powkteperow
paxstwowych na diugei trasy

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

C) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrocta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiagy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych zstatliwoscia wskazaa w Dokumentacii Projektowej,

f) wyznaczenie roboczego pikigetatrasy min. co 50 m poza gragiobot,

Q) oznaczenie pikietal na czas rob6t oraz odtwarzanie uszkodzonych gunkt bigaco do kdica
okresug  warancyjnego mgczenie przedstawiciela Inwestora,

h) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale oki&enia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,Wymagawnigolne” pkt.1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycere Robot
Ogolne wymagania dotygeze Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygze materiatébw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw ST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot yimnv gsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny énie
$rednie 0,15 - 0,20 mi dhugawi 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 - 0,08 m i dtugoi okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istniegj nawierzchni bolce stalowestednicy 5 mm i dtugéci 0,04 - 0,05 m.
“Swiadki” powinny mi& dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikiétatrasy, poza gramicpasa rob6t stosowaale drewniane érednicy od 0,15
do 0,20 m i dtugéci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczelgozni z Kierownikiem Projektu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. |t
3.1. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wyseiamvych naley stosowa nastpuijacy sprzt:

e teodolity lub tachimetry,
20
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e niwelatory ,

o dalmierze,

e tyczki,

o laty,

* tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrici pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagélme” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materiatléw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST D-M@0®,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Przed przyapieniem do Robot Wykonawca, zgodnie z pkt. 1.5.1 [$3#.00.00.00. "Wymagania ogoine",
powinien przej¢ od Zamawiajcego dane zawiergje lokalizac} i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperdw.

5.2. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawgjo, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegbtowego wytyczenia Robdt i wihjunkty gtéwne w teren.

5.3. Wykonawca powinien natychmiast poinform@wiazyniera o jakichkolwiek kidach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtownych trasy i reperéw roboczych.

5.4. Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z obayziujacymi instrukcjami GUGIK.

5.5. W nawizaniu do otrzymanych od Zamawieggo punktéw wysokaiowych, Wykonawca powinien wyznaczy
poza granicami Korpusu Drogowego robocze punktyokgiciowe w odlegiéciach do 25 m od osi podinej drogi.
Maksymalna odleglg pomiedzy roboczymi punktami wysokoiowymi powinna wynosi 500 m.

5.6. Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdbwnempiny by zastabilizowane w sposéb trwaty, prziyciu
materiatdw wymienionych w pkt. 2, a tak dowhzane do punktdw pomocniczych pazbdmych poza granicrobot
ziemnych.

5.7. Wykonawca powinien uzupethivytyczenie osi drogi punktami dodatkowymi nie 1ziagniz co 50 m.

5.8. Wykonawca powinien wytyc#yprzekroje poprzeczne poprzez wyznaczenie konturd@sypow i wykopow na
powierzchni terenu.

W przypadku wprowadzenia przekroi poprzecznychpoierywapcych st z wystpujacymi w Dokumentacji
Projektowej lub ranicy w rzzdnych, podstawdo prowadzenia niwelety (za vagkiem korygowanych tukow
poziomych) lrda nastpujace zasady:

a) wyréwnanie istnigjcej nawierzchni do wymaganych spadkéw poprzecznych,

b) ulozenie warstw konstrukcji zgodnie z Dokumenidejojektovd,

c) suma pochyle niwelety na ssiednich odcinkach nie me przekracza1% przy odlegtéci migdzy przekrojami 25
m.

5.9. Przesunicie punktdw wytyczonej osi drogi w stosunku dopsijektowanej nie powinno bywieksze odt 5 cm.
Rzedne wysokéciowe punktdw osi naly wyznaczy z doktadnécia do+ 1 cm w stosunku do ¢gdnych okrélonych w
Dokumentacji Projektowe;j.

Rz¢dne reperéw roboczych naieokreila¢ z taky doktadndcia abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwojra w nawkzaniu do reperéw statych.

5.10. Wykonawca Robo6t przedstawizymierowi geodezyja inwentaryzagj powykonawca sieci uzbrojenia terenu
i projektowanych elementéw drég z naniesionymi napmzasadnicz zmianami. Powykonawcza dokumentacja
geodezyjna powinna Byotwierdzona przez Wojewddzkif@dek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

21



.Budowa swietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr. Bronovgm. Susz“ — ukiad drogowy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogb|uid. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys&aiowych naley prowadzé
wedtug ogéinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnievgmaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@M/Mymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 kilometr trasy drogowe;j.

Obmiar Rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wytyczenia punktow gtoéwnych osi trgsynktow wysokéciowych;

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysésiowych;

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnygtyazeniem przekrojéw dodatkowych
zgodnie z DokumentagcProjektovs i ewentualnymi wskazaniamidyniera;

- zastabilizowanie punktow w sposOb trwaty, ochrogh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@(@ymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Sposadb odbioru robét
Odbidr robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicOw i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjiefire Wykonawca przektadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- sprawdzenie wytyczenia punktow gitéwnych osi trggymktow wysokéciowych;

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych;

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnygyceniem przekrojow dodatkowych
zgodnie z DokumentagcProjektow i ewentualnymi wskazaniamidyniera;

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochroch przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie;

- wyznaczenie punktéw roboczego pikiatdrasy;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyavanac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itywegsGUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pai@uGiK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysalkaowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgéciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&{J 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, @&{)G983

Wytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drodzefargu. GDDP, Warszawa, 1994

9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z fmiejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawodgeyjne i
kartograficzne.

N A~WDN R
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

1.1. Przedmiotem niniejszej STa swymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru Robét zygianych z
wykonaniem wykopow w ramach zadanBudowa $wietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr. Bronowo,gm.
Susz" — ukfad drogowy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiggRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robét amanych z wykonaniem wykopéw dla
zadania okrdonego w pkt. 1.1.

Zgodnie z DokumentagjProjektowa nalezy wykona wykopy z wywozem nadmiaru do 5km.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadéw
przemystowych, spetniata warunki stateczidoi i odwodnienia oraz przyjmaga obcizenia odsrodkéw
transportowych i urmdzer na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Gebokos¢ wykopu — r&nica rzdnej terenu i rzdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@azpne poza pasem rob6t ziemnych jednak w
obrebie pasa drogowego.

1.4.4. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@azpne poza pasem drogowym.

1.45. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziengtuntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budavasypOw oraz innych prac zwanych z tras
drogowa.

1.4.6. Podtage nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy4acy bezpeérednio pod konstrukcji nawierzchni do
gtebokaici przemarzania, nie mniej jednakzrdo gkbokasci 1 m od zaprojektowanej powierzchni rob6t
ziemnych.

1.4.7. Podtge budowli ziemnej (nasypu i wykopu)- strefa gruntu rodzimego panj spodu budowli, w ktérej
wihasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanaksploatagj budowili.

1.4.8. Skarpa —zewrgtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wyko ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wiaiwosci gruntu i lokalnych uwarunkowia

1.4.9. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca gruntu, okrdona wg wzoru:

Is =pd / pds.
w ktorym:
pd - g:stasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfh
pds. - maksymalnaggtos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd
optymalnej, okréona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&Y shiaca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z adh-77/8931-12 (Mg/r).

1.4.10. Wskanik r6 znoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okilena
wg wzoru:

U =d60/d10
w ktérym:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.11. Pozostate okrdenia g zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymiD-
M.00.00.00. ,Wymagania og6Ine” pkt. 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgee Robét
Ogoblne wymagania dotygze Robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoire. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podamw ST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

24



.Budowa swietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr. Bronovgm. Susz“ — ukiad drogowy

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

W wyniku bada geotechnicznych gruntéw stwierdzona grunty pochodie z wykopdw spetniaj wymagania
stawiane gruntom do budowy nasypéw. Grunty tezyalg/korzystd do wbudowania w dolne warstwy nasypow.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢hyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do kwydpasypow mog by¢ wywiezione poza Teren Budowy
tylko wéwczas, gdy stanownadmiar ohjtosci rob6t ziemnych albo na polecenie lub za zezmieha Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyée nie kedace nadmiarem objosci rob6t ziemnych
zostaly za zgaglInzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza Teren Budowy z przeznaczeniem innymbridowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest obawany do dostarczenia roéwnoime|
objetosci gruntéw przydatnych z&rédet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdewipny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Inzynier maze nakazé pozostawienie na Terenie Budowy gruntdw, ktéryzasowa nieprzydatdd wynika jedynie
z powodu zamarzecia lub nadmiernej wilgotrii.

3. SPRZAT
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. &t

3.1. Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego rodzaju sptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na stan techniczny pobliskictdowli i drzew. Do wykonania wykopéw w sposob
mechaniczny, wykonawca e uzywaé koparek na podwoziuagienicowym, koparek kotowych, koparko —
tadowarek o pojemrisiach hzek od 0,15 + 1 th Do zagszczania mze byt uzyty sprat okrelony w SST
02.03.01 pkt. 3.2.

3.2. Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinien dygodny z ofeit Wykonawcy i uzyska akceptagj
Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagaine” pkt. 4.

4.1. Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinierd lopstosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego olgiosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glkei transportu. Wykonawca ma
obowiazek zorganizowania transportu z uwlflieniem wymogéw bezpiecastwa zaréwno w olgbie pasa
drogowego, jak i poza nim. Wykonawca zapewni, ahgnochody wywrotki nie zanieczyszczaly gruntem
nawierzchni drég dojazdowych do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
0Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.Q0@QWymagania ogolne” pkt. 5.
5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Zasady ogo6lne

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagdalotyczcych doktadnéci okreslonych w niniejszej ST.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykomn podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji ohgia Wykonawe robo6t ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw imow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. Odspajanie i transport @munprzydatnych, przewidzianych do budowy nasypu s
dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudowa@pewniono pracsprztu gwarantuicego roztaenie i
zag:szczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacjpec$fikacji Technicznych. O ile kynier zezwoli na
czasowe sktadowanie gruntéw nalge odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gebokasci okoto 0,5 m powsyej projektowanych rdnych
robét ziemnych.

Spos6b wykonania wykopéwaskoprzestrzennych musi dyggodny z zasadami oldtenymi w przepisach BHIP i w
planie BIOS.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi ustisiia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot

ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno pgsbwa w kierunku podnoszenia gsiniwelety. W czasie robot
ziemnych nalgy zachowé odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki ufliwiajace

szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nmvipien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntow
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spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistychlelda uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejni i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innyghot na spetienie wymagalotycacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pegti robot.

Niezalenie od budowy urmzer stanowicych elementy systemow odwadm@jch ugtych w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca powinien, wykahairzadzenia, ktére umdiwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabez¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.3. Wymagania dotycgce zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbratlemnych powinno spetidiavymagania dotycce
minimalnej wartéci wskaznika zagszczenids:

g6rna warstwa o gruloi 20 cm -1s= 1,00
warstwa o grubéei od 20 do 50 cm 4s = 0.97.

Jeili jako zastpcze kryterium oceny zagzczenia gruntdw, dla ktérych trudne jest pomieizenskanika
zagszczenia, przyjmuje &iwartas¢ wskaznika odksztalcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-022@&Bynego
stosunkowi modutéw zagzczenia wtérnego,Hlo pierwotnego Eo wartdci tego stosunkd 2,2.

5.2. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnythyykonane zgodnie z Dokumentadirojektovs i ST. Szeroké dna i
gicbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sig od wymiardw projektowanych o wdej niz + 5 cm. Nieréwnéci skarp mierzone
tatg 3-metrows nie mog, przekraczé& 3 cm.

5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbavarstwy gruntu (nadktadu)

powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 m.
Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
pracupcych.
Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych paey warunkow,
obciaza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbvie. 6.

6.1. Zalazenia ogolne
W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematycznie badania kontrolne i dostatdazpie ich
wynikbw do Irzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z cgstotliwoicia
gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych jakadci rob6t i wymaganych niniejazST i PZJ.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:
’ dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
protokotow odbioréw Robét zanikgych lub ulegajcych zakryciu lub innych drukéw zaakceptowanych
przez Ireyniera.

Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp |Rodzaj pomiaru lub badania Sposob i lokalizacjgpomiaru lub badania
1 Pomiar szeroki korpusu ziemnego
2 Pomiar szerokai dna rowéw Pomiar tdma, szablonem, tato dtugdci 3 m i poziomia lub
3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu niwelatorem, w odgpach co 50 m na prostych, w punktgch
ziemnego gtéwnych tuku, co 50 m na tukach o R >100 m, con2%a
4 Pomiar pochylenia skarp lukach o R <100 m
5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktore bugwatpliwosci
6 Pomiar rownéci skarp
7 Pomiar spadku podtnego powierzchni Pomiar niwelatorem edinych w odsgpach co 50 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach ugpliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwyf
lecz nie rzadziej niraz na 500 fnasypu
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6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
W czasie kontroli szczeg@nuwag: nalezy zwrdck na :

a)
b)
<)
d)
e)

odspajanie gruntéw w sposob nie pogargaajch wiasciwosci,
zapewnienie stateczém skarp,

odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robét iigo zakdiczeniu,

doktadna¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),

zag:szczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Doktadna¢ wykonania robot

Réznica w stosunku do projektowanychgdnych rob6t ziemnych nie nie przekracza+1 i —3 cm.
Szerokd¢ korpusu wykopu i nasypu nie ® r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, a

krawedzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinnydnigraznych zatama.

Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie zea@ni¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartgci,
wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ lokalnych wkksnigé na powierzchni skarp nie me przekracza
10 cm przy pomiarze a3 m.

Z profilowanej powierzchni skarp naleusura¢ kamienie wgksze nk 80 mm.

Tabela 2. Doktadngé¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Czs$¢ budowli Jednostka Doktadié
1 | Podiae nawierzchni:

" nieréwndci powierzchn? cm +3
pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cm +1,-3

Ulepszone podige nawierzchni:

© grubai¢ catkowita % grubdci +10
gruba¢ poszczegoélnych warstw % grubdci +10
szerokd¢ poszczegbinych warstw cm +5

2 | Korpus ziemny (jeeli bedzie na nim warstwa ulepszonego padfo

" 0$ korpusu drogowego cm +5
szerokd¢ gornej powierzchni cm +10
nieréwndci powierzchn? cm +4
pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1
niweleta gérnej powierzchni cm +2,-3
pochylenie warstw gruntdw mato przepuszczalnych % +1

3 | Skarpy:
e pochylenia 1:m % pochylenia +10
e nierbwna¢ powierzchni pod warstwziemi urodzajnej cm +10
«  nieréwndci gérnej powierzchni ziemi urodzajrlej cm +5
4 | Rowy:

© szerokd¢ cm +5

rzedne profilu dna cm +1,-3

) Nierdwnaici mierzone tat 3 m

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@Q\Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows Roboét zwizanych z robotami ziemnymi jest 1°rfmetr szécienny) wykopu. Obliczenia
oparte na przekrojach poprzecznych terenu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@Q\/ymagania ogélne” pkt. 8.

8.1.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektow, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach wykazaly dostatezgodné¢ z wymaganiami.
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Do odbioru Wykonawca powinien przedstawwszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotdwa przedstawd tabelarycznie zestawienie waito wskaznika
zag:szczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksetaib dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia
powinny zawieré daty bada i miejsca pobrania prébek na szkicach geodezyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”. gkt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:

e prace pomiarowe,

« wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bé&asmio w nasyp

e transport gruntu do miejsca wbudowania na odiggio 2 km,

« profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dmlentacy Projektovd,
e zag:szczenie powierzchni wykopu,

e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hialddoratoryjnych,

« odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

* rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥fania i badania.

. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawaymbole literowe i jednostki miar.

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzagdis gruntow.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrn

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbierne;.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagankakvesie wykonywania i
badania przy odbiorze.

O~NOUILA WNPF

9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki metod bromowa.
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowedo.
11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego.
12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wéka piaskowego.
13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie gkd@yuntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska ngnosci gruntu jako
podiaza nawierzchni podatnych.
15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wéka zagszczenia gruntu.
16.BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzeidie @padowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczam#potczynnika filtracji gruntow sypkich na podstawi

uziarnienia i porowatei.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.02.03.01

WYKONANIE NASYPOW
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Przedmiotem niniejszej STa swymagania szczegttowe dotyce wykonania i odbioru Robét zwianych z
wykonaniem nasypéw w ramach zadafadowa swietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr. Bronowo,
gm. Susz" — ukiad drogowy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Rob6t zmanych z wykonaniem nasypéw.

Zgodnie z Dokumentagj Projektovs nalezy wykona nasypy z transportem urobku z dokopu odl. 2km i
formowaniem i zagszczeniem nasypu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drebnionych odpadéw
przemystowych. spetigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus ziemny- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokosé nasypu- réznica rzdnej terenu i radnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktdrego wysokeé jest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokeé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki- nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygdMzone poza pasem robét drogowych.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina wg
WZOru:

Py

pds
gdzie: R-  GeStasé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghn
pis  Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego oktena w normalnej prébie Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481, shca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norm BN-77/8931-12, (Mg/r).

s

1.4.9. Wskanik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, ok§iena
wg Wzoru:
u= o
le
gdzie: @o- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %atgry(mm),
dio- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 %atgry(mm).

1.4.9. Pozostale ok&enia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoéine" pkt. 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania oglbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Zgodnie z DokumentagjProjektows, do budowy nasypéw zostamzyte grunty uzyskane z wykopdéw oraz grunty
pozyskane z dokopu zlokalizowanego w miejscu uzgmym z Kierownikiem Projektu.. Grunty z wykopéw
wbudowane zostarw dolne warstwy nasypow.

Dopuszcza siwznoszenie nasypOw vagznie z gruntdw i materiatéw przydatnych do tegtuden. takich, ktére
spetniaj szczegbélowe wymagania oklene w PN-S-02205 i as zaakceptowane przez Zyniera. Akceptacja
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nastpuje na bieaco w czasie trwania rob6t ziemnych na podstawiegitadanych przez Wykonawaevynikow
bada laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiailgprzydatne, albo nie uwzglni zastrzeen dotyczicych
materiatow o ograniczonej przydatieg to wszelkie takie eZci nasypow zostanprzez Wykonawe na jego koszt
usungte i wykonane powtérnie z materiatdw o odpowiedndasciwosciach.

3. SPRZAT
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine" Bkt

3.1. Wykonawca jest zobowzanych do #ywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnegogeali, jak té w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zggyczania.

3.2. Do zagszczania nasypow nale uzywat walce gladkie, walce wibracyjne okotkowane, gumowatalowe,
zag:szczarki plytowe o masie do 500 kg lub ubijaki n@gbzne. Dobdér speis zagszczajcego zalgy od
rodzaju gruntu i grubiei zag;szczanej warstwy. tywany sprzt powinien uzyské&akceptagj Inzyniera

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagigne" pkt. 4.
4.1. Transport gruntu powinien odbywaic samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.Q0@0'Wymagania ogélne" pkt.5.
5.1. Dokop

5.1.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno lgyokreslone przez Kierownika Budowy i zaakceptowane pipeyniera.

Miejsce dokopu powinno léytak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najkyats
odlegtaciach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbyéaie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
5.1.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu a@rozpocz¢ sic dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnealegaicego
gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgodyiéraip przez layniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powing§ bdspajane, chybae wymaga tego dogi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgsp@one przez Wykonawarunty nieprzydatne powinny
by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskazaniami tgniera.

Roboty te lda wtaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawg&gjo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdw
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzpreez layniera.

Dno dokopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3 % w kierunkuztiwego sptywu wody.

Dno i skarpy dokopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczagcym terenem.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Zasady ogolne
Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntow rodzimych zalegmjch w gornej strefie
podiaza nasypu do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. z84 wartas¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza nt 0,95 lubE, < 60 MPa, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie
zostato spetnione.
Jezeli wartasici wskaznika zagszczenia nie magby¢ osiagnicte przez bezpmednie zagszczanie podia, to naley
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu, uptiviajace uzyskanie wymaganych waitowskaznika zagszczenia.
Nasypy winny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podhznego, ktére zostaty
okreslone w Dokumentaciji Projektowej z zachowaniem wyanadptyczcych doktadnéci okreslonych w niniejszej
ST.
W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania naferzestrzegazasad:
e grunt przewieziony w miejsce wbudowania must bgzzwiocznie wbudowany w nasyp.
e nasypy nalgy wykonywa metod warstwow, z gruntdw przydatnych do budowy nasypOw. Nasypwipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerkako
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e gruba¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagzczenia. Przygpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzemmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprief

e grunty o rG@nych wig&ciwosciach naley uktad&g w oddzielnych warstwach o jednakowej grétiona calej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasyp

e warstwy gruntu przepuszczalnego ngleuklad& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gérnej powierzchni okoto 4 %. Uksztattoilwgrowierzchni warstwy powinno uniemdiwiac lokalne
gromadzenie giwody.

» styk dwoch przylegltych e#ci nasypu, zbudowany z mdorodnych gruntéw (styk nasypu starego z nowym)
wykonywa® ze stopniami o wysokoi od 0,5 do 1m i szerokoi w granicach od 1 do 2,5 m ze spadkiem gornej
powierzchni okoto 4%,

5.2.2. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezat przy ktorej nie jest mtiwe oskgnigcie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywaé gruntéw spoistych zamarzitych lub gruntéw przemieszanych ggegiem lub lodem. W
czasie diych opadowsniegu wykonywanie nasypow powinno dprzerwane. Przed wznowieniem robot ogle
usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zagszczonego gruntu spoistego zamarzia, to niezngdg przed rozmarznciem zagszczé lub
ukfada na niej nasipnych warstw.

5.2.3. Zagszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rodbiu powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem Sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz epyggcych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubas¢ warstwy zagszczonej powinna léyustalona z uwzgtinieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu oraz
zalazonej grubdci warstwy po osignieciu wymaganego zagzczenia. Naadanie Irkyniera Wykonawca powinien
przeprowada probne zagszczenie gruntdw w celu olétenia grubdci warstw i liczby przeg sprztu
zag:szczajcego. Widciwe roboty mog by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikéw liggieez Irzyniera.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, eszgzenie warstwy natg okreilac za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Wskaznik zagsszczenia gruntdw w nasypach oftomy wg normy BN-88/8931-12 powinien na calej skexui
korpusu spetni@awymagania:

- gérna warstwa o gruboi 20 cm -1,00;
- nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od niwelety rob6t ziemnych 1,2 m -0,97;
- warstwy nasypu na gbokasci od niwelety robét ziemnych pomj 1,2 m -0,95

Jezeli jako zastpcze kryterium oceny dobrego zagczenia gruntu stosujeesporéwnanie wartei modutdéw
odksztalcenia, to warfé stosunku modutu wtérnego do pierwotnego modutusetitceni, okrdonych zgodnie z
BN-64/8931-02, nie powinna bywvieksza od 2,2.

Minimalne wartdci wtérnego modutu odksztatcenia goérnej warstwytpza pod nawierzchai

b) zjazdy, chodnikisciezki rowerowe E, = 100 MPa

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu géabdo 20 cm powinna méewskanik zag;szczenids = 0,95. Z
zagszczania gruntu na skarpachzma zrezygnowapod warunkiem uktadania warstw nasypu z poszeeneioi Co
najmniej 0,50 m, a naginie zebrania tego nadkiadu.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien spulchini
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jeeli powtérne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wslka zagszczenia Wykonawca usunie warstwvbuduje nowy materiat.

5.2.5. Wilgotng¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnoi¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod —20% do
+10% jej wartdci, co w praktyce wgpnie okréla sk testem ,zwikonej dtoni”.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestisiza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci, to wilgotna¢
gruntu naley zwickszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastd, to gruntu naley osuszy.
Przewilgocenie gruntu nioa oceni praktycznie na podstawie testu polagapo na kilkakrotnym nacisku wybranej
powierzchni warstwy (obakenie kota pojazdu lub cztowieka). Metody osuszagrantu Wykonawca uzgodni z
Kierownikiem Projektu.

W przypadku wycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgofdonieco mniejsza od optymalnej, ustalona na
odcinku prébnym.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.
6.1. Zalazenia ogolne
W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematycznie badania kontrolne i dostatdazpie ich
wynikbw do Irzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z cgstotliwoicia
gwarantugca zachowanie wymagadotyczicych jakdci rob6t i wymaganych niniejsST i PZJ.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:
" dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
" protokotéw odbioréw Robét zanikajych lub ulegajcych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych podano w STZ201.01.

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow
W czasie kontroli szczeg@nuwag: nalezy zwrock na:

a) badania przydatrici gruntdéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowgei wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu

6.2.1. Badania przydatndci gruntéw do budowy nasypow

Powinny by przeprowadzone na probkach pobranych zd&p partii przeznaczonej do wbudowania w korpus

ziemny, pochodzcej z nowegarodia, jednak nie rzadziej R razy na cakg robdt. W kadym badaniu naley

okresli¢:

e skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,

*  zawartd¢ czsci organicznych, metedchemiczi przez utlenianie za pomgdwuchromianu potasu,

e zawart@¢ siarczanéw, mmna okréla¢ dowolry metodh zapewniajca uzyskanie wyniku o doktaddoi nie
mniejszej nk + 0,1 %,

e wilgotnos¢ naturalm , wg PN-B-04481,

» wilgotnos¢ optymalra i maksymaln gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
wg PN-B-04481,

e granie ptynnaici, wg PN-B-04481,

* kapilarnag¢ bierra, wg PN-B-04493,

e wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,

« wskanik filtracji wg BN-76/8950-03.

6.2.2. Badania prawidtowdci wykonania poszczegélnych warstw
Polegaj na sprawdzeniu:

a) prawidtowdici rozmieszczenia gruntdéw ozdych wiagciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu, badania naleprowadzt nie rzadziej ni raz
na 500 rf,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrazéw

6.2.3. Badania zagszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgaddnavartcici wskanika zagszczenials lub stosunku modutéw
odksztatcenia z warfoiami okr&lonymi w pkt 5.2.5.

Zagzszczenie nalg kontrolowa nie rzadziej rii jeden raz w trzech punktach na 10G0warstwy.

Wyniki kontroli nalery wpisywa do dokumentéw kontrolnych. Prawidlogéozag;szczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podiza pod nasypem powinnadbpotwierdzona przez hyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.4. Pomiary ksztattu nasypu

Obejmup kontrok:

» prawidtowasci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgaédnav wymaganiami dotyerymi pochylé i
doktadndci wykonania skarp,

e szerokdci korony korpusu poprzez poréwnanie szetgk&orony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerolk&wia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu oftomych w Dokumentacji
Projektowej.

6.3. Doktadna¢ wykonania rob6t
Doktadna¢ wykonania robét podano w ST D.02.01.01.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow wykonanych Robét jest 1tmetr szécienny) nasypu.

Objetos¢ nasypdw hdzie mierzona w metrach seennych na podstawie oblicze zatwierdzonych przez dpniera
przekrojow poprzecznych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0'Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentglefojektows i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne". Skt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1%masypu obejmuje:

- wykonanie stopni w skarpach,

- koszty pozyskania gruntu z dokopu,

- transport gruntu z dokopu na nasyp

- wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu,

- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu odem z odl. do 15 km,

- zag:szczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST,

- wyréwnanie powierzchni nasypow z wyprofilowanienaigkzgodnie z DokumentadProjektova i ST,
- wykonanie pomiaréw i bada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥fania i badania.

. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawaymbole literowe i jednostki miar.

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzagdis gruntow.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgnn

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikirbierne;.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagankakvesie wykonywania i
badania przy odbiorze.

O~NOUITA WNPF

9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki metod bromowa.
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowedo.
11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego.
12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie fwéka piaskowego.
13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie gkd@yuntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska ngnosci gruntu jako
podiaza nawierzchni podatnych.
15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie imika zagszczenia gruntu.
16.BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzedie @padowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczamgpotczynnika filtracji gruntdw sypkich na podstawi

uziarnienia i porowatei.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

45233320-8
D.04.00.00 PODBUDOWY

SPIS SPECYFIKACJI:

NR SST TYTUL
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z ZAG ESZCZENIEM | PROFILOWANIEM PODLO ZA
D.04.02.01. WRSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STAB. MECHANICZNIE
D.04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. CEMENTEM
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.3. Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyeze wykonania i odbioru Robét zwanych z profilowaniem
i zagzszczeniem podi@ w ramach,Budowa $wietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr. Bronowo,gm. Susz*
— uklad drogowy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumpesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Roboty zmdnych z wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@ pod konstrukejprzebudowywanego uktadu komunikacyjnego .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymégagolne" pkt. 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoirkt. 1.5.

2. MATERIALY

- Nie wystpuja

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" Bkt

3.1. Wpykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego rodzaju sptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podtaa.
Do wykonywania robdt naky stosowaé rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne kosnie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwsigrzt do recznego prowadzenia robét.
Do zagszczania podia naley uzy¢ walcdw oraz ewentualnie w miejscach trudno gumsgch innego
spratu zagszczajcedgo (np. ptyty wibracyjne), zapewrjaggo uzyskanie wymaganych wadbwskanika
zag:szczenia.
Sprz:t budowlany powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przeyriiera.

4. TRANSPORT

- nie wystpuje

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-Nd@O0. , Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do Robdt

Wykonawca powinien przygbi¢c do profilowania i zagszczenia podia bezpérednio przez rozpoeziem Robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcejsze przyspienie do profilowania i zagzczania podia i
wykonania tych Robét z wyprzedzeniem aiwe jest wyhcznie za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywé sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2. Profilowanie poditaza

Przygotowane w ramach Robo6t ziemnych paelfpowinno spetniawymagania podane w Dokumentaciji Projektowej
(spadki, pochylenia, ezine wysokéciowe)

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysachéota lub gruntu,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagaglowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu toegrz
przystpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalezy dogsci¢ 3-4 przejciami sredniego
walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zgatkveany przez lzyniera.

Do profilowania nalgy stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyiniera.

5.3. Zag:szczenie podida

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia, wedtug normalnej préby Proctora przepdaeaej zgodnie z
PN-88/B-04481, wynosikE 1,00 Wskanik zag;szczenia okrda¢ zgodnie z BN-77/8931-12

V\/zilgotnoéc’ gruntu podiaa przy zagszczaniu nie powinnagsiozni¢ od wilgotndci optymalnej o wicej niz:

m

- w gruntach niespoistych +2%,
- w gruntach spoistych 0%, - 2%

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia, dla ktérych trudne jest pomierzenie vusika
zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatcenido réwnego stosunkowi modutéw odksztatcenia
wtornego E2 do pierwotnegoEl wyznaczonych zgodnie z zaaknikiem B normy PN-S-02205. Wskak
odksztatcenia nie powinien byigkszy niz: 1,<2,2 przy czym wart& E, powinna wynosi: E;2100MPa

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Rob6t zwranych z profilowaniem i zagzczeniem podia nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzdianpowinien on zabezpieczyodiae
przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przezenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i zaakceysay
przez Irkyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podia ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to prayit do uktadania podbudowy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoaaméezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito na skutek zaniedhaNykonawcy, to napragwvykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolokt. 6.
6.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badevyprofilowanego i zagszczonego podia podaje tabela 1.
Tabela 1

Lp Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwoé¢ bada i pomiardw

1. Szeroké&t 10 razy na 1 km

2. Réwnd¢ podiwzna co20m

3. Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4, Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5. Rzdne wysokéciowe co0 100 m

6. Zagszczenie, wilgotni gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboezeg hie
rzadziej nk raz na 600 M

6.1.1. Szerokéé profilowanego podiaa
Szeroka¢ profilowanego podiza nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz + 10 cm.

6.1.2. Rownéé

Nieréwnaici podiuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z BN-68/8931-04. Nierowsm nie mog
przekracz& 20 mm.
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6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego pagdigowinny by zgodne z DokumentacProjektows z tolerancj + 0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokdciowe
Ré&znice pomgdzy rzdnymi wyprofilowanego podi@ a radnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cmi -
2cm.

6.1.5. Zagszczenie
Wskaznik zag;szczenia okrdony wg BN-77/8931-12 nie powinien &ynniejszy od podanego w pkt. 5.3.

6.1.6. Wilgotnai¢
Wilgotnao$¢ w czasie zagszczania nalgy bad@ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotré gruntu podiéa powinna by réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjx 2%.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanym podtgem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujieksze odchylenia cech geometrycznych diirgch w pkt. 6.2. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie dehgtkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gsggzenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargstyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00M0Wymagania ogoélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego pgszczonego podia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogoélne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentgjojektovs i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotawa przedstawd tabelarycznie zestawienie waitd wskaznika
zagszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksetaih oraz wskanika odksztatcenia dla catego
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiela@ty bada i miejsca pobrania prébek.

9. WARUNKI PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine". pkt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania f podiaza obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- profilowanie podtaa,

- zag:szczenie podia,

- usuntcie nadmiaru gruntu lub dowiezienie

- wykonanie pomiaréw i badgrzewidzianych w specyfikacii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prolrekitg.
2. BN-77/8931-120znaczanie wshkika zagszczenia gruntu.

3. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badaniaaozanie wilgotn<ci.
4. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar nierGeinwawierzchni planografem i tat

39



.Budowa swietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr. Bronovgm. Susz“ — ukiad drogowy

D-04.02.01. WARSTWY ODS\,CZAJACE | ODCINAJ ACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teczniej ST § wymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem warstw agzapcych i odcinagcych w ramachBudowa $wietlicy w Bronowie,
dziatka nr 167, obr. Bronowo, gm. Susz"“ — uktad dogowy

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna ST stanowi olaujica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej ST stosowanej jako dokument przetargdntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wignionych
w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinajcych, stanowdcych czs$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okdeniami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.1

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgirapcych s
piaski,
Zwir i mieszanka,
geowtokniny,
a odcinagcych - oprécz wiej wymienionych:
~ miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw aggapcych i odcinajcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznaoscia:

gdzie:
D;s5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstiely odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warsidsiczapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwadcinajce].
b) zagszczalnéci, okreilony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistaci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN
B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaoziacych i odcinagcych powinny spetniawymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].
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2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowtokniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny posiadaaprobat
technicza wydara przez uprawniomjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorEacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego skladowanidyykonawca robot
powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmnynii materiatami kamiennymi.
Podiaze w miejscu skltadowania powinnodséwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Skladowanie geowtdknin
Geowtdkniny przeznaczone na warstwy gidsica lub odcinagca nalezy przechowywa w opakowaniach
wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchychritylewanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcinggej lub odgczapcej powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
~ réwniarek,
walcéw statycznych,
piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagajéliee” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaagdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtdkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu pod warunkiem:
opakowania bel (rolek) falibrezentem lub tkanirtechnicza,
zabezpieczenia opakowanych bel przez przeoiasiem & w czasie przewozu,
ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i natmym ogrzaniem,
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikalidlorszczami oraz przedmiotami mgymi przebé lub rozcid
geowtdkniny.
Kazda bela powinna liy oznakowana w sposéb uiiaviajacy jednoznaczne stwierdzenige jest to
materiat do wykonania warstwy agzapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q0Q0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiae gruntowe powinno speliavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb umidwiaj acy wykonanie ich zgodnie
z dokumentagj projektows, z tolerancjami okrgonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiveia¢ nackgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wikszych nz co 10 m.
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5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grékip przy wyciu roéwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢daych wysokeéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy lanego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu osignieto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubaici powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalevykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukladania kadej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymiefdi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zagszczanie warstw 0 przekroju daszkowym maleozpoczyna od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalgy rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w
kierunku jej gérnej krawdzi.

Nieréwnaci lub zagébienia powstale w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na biaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odaczapca powinna by zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlugBP04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstve odsiczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrmhg:szczenia
nalezy oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pietmego modutu odksztatcenia nie powinien przekra@za.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej wartmi. W przypadku, gdy wilgotnid kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, \giigotnos¢ kruszywa jest risza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny

Jereli w SST przewidziano konieczéo wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 8 mlzed
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
~ stwierdzenia, czy spiizbudowlany do rozkladania i zeggczania jest wiaiwy,
okrdlenia grubdéci warstwy materialu w stanie Anym koniecznej do uzyskania wymaganej gladgo
zag:szczeniu,
ustalenia liczby prz&j sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #vska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyt takich materiatow oraz spitu, jakie kzda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odaczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozkladanie geowtdknin

Warstwe geowtokniny naley rozktad@& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére magspowodowd uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzahizew i krzewéw). W
czasie rozktadania warstwy z geowtdkniny aglepeiné wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce
szerokdci na jak powinny zachodZi na siebie gsiednie pasma geowtokniny lub zasad iglezénia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do padigruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin

Po powierzchni warstwy odcirggej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie m® odbywé sig ruch
jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwg nawierzchni naley wykonywa rozktadajc materiat ,0od czofa”, to znaczy take
pojazdy doweaace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszgsic po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukniem nasfpnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaicejlub odgczapcej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohigia Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstafviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy majgtej i odaczapcej powinny posiadaaprobat
techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsiczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokeciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 | Uksztattowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzjej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz na 2000 fm

8 | Zag:szczenie, wilgotn@ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWna¢ warstwy

Nieréwnaci podiuzne warstwy odcinage]j i odaczapcej naley mierzye
4 metrowy tata, zgodnie z norsmBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy¢
4 metrowy tatg.

Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigagj i odsczapcej na prostych i tukach powinny dyzgodne z
dokumentagj projektov z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe
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Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej ozeéj niz = 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o gaej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.3.7.Grubads¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna b¥zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranci1 cm, -2 cm.

Jeeli warstwa, ze wzghow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twarsh, naley mierzy
taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetienie nowym materialerodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomgkiu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje esiporOwnanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to warfé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], nie powinna bywieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalg bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé
kruszywa powinna kiyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotycze warstwy odgczapcej i odcinagcej z geowtoknin

W czasie ukladania warstwy odcinegj i odaczapncej z geowtoknin nalegy kontrolowa:
a) zgodnf& oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtokrikreslonym w dokumentaciji projektowej,
b) rowndg¢ warstwy,
c) wielkag¢ zaktadu przyleglych pasm i sposob igbzenia,
d) zamocowanie warstwy do pogogruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojijektowej.

Ponadto naley sprawdzt, czy nie naspito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozeraani
przebicie). Pasma geowtdkninyyte do wykonania warstwy odcinggj i odaczapcej nie powinny mié takich
uszkodzé.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie dcglgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsczapce;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fiwarstwy odsczapcej i/lub odcinaicej z kruszywa obejmuije:
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prace pomiarowe,

dostarczenie i roztenie na uprzednio przygotowanym podiowarstwy materiatlu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji keticznej,

wyréwnanie utponej warstwy do wymaganego profilu,

zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1fr.warstwy odsczajcej i/lub odcinaicej z geowtéknin obejmuije:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztenie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtdknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacjhteicznej,

utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famaoendwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooalilksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie piyh

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9.  Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnpehstabym podtau z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDiM,
Warszawa 1986r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.04.04.00
D.04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 15120 CM
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZO WANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyere wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa famaneg
stabilizowanego mechanicznie w ramaBlidowa swietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr. Bronowo,gm. Susz*

— uklad drogowy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmpesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robot zmanych z wykonaniem podbudowy
zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanegthamicznie (nieulepszonego)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaregnechanicznie— jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktora stanowi warsfwasna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okéenia podstawowe podane w niniejszej SiI zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M@Q.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze Robdét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoirkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatldéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogoine" pkt. 2.

2.1.Podstawowe wymagania dotyege materiatow
Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodztylko ze zr6det uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamganetabilizowanego mechaniczniedzie kruszywo
lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowchega lub kamieni narzutowych i otaczakéw albo ziawiru
wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzsbcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna dyiagta i nie mae przebieg& od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna nie nie
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnéekiuszywa, okrdona wedtug wg
PN-B-06714-15, powinna miei¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnienia podanymi na rysdnku
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2.2.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tabeli 1.
Tabela 1.
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-1
2 | Zawartad¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie yaej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wéej niz 1 PN-B-04481
5 | Wsk&nik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metagl! lub Il wg od 30 do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481, %
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieasgj niz 35 PN-B-06714-42
b) $cieralnad¢ cze$ciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nieagej niz 30
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodporné, ubytek masy po 25 cyklach zamaa PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wicej niz 5
9 | Zawartd¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SO%(m/m), nie wécej PN-B-06714-28
niz 1
10 | Wskanik nasnosci w, mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:ni
a) przy zagszczeniud= 1,00 (dla grub. 15 cm) 80 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud=> 1,03 (dla grub. 20 cm) 120
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujegsivock czyst, wodochgowa. (nie wymagane badania)

2.4. Ostateczna kwallifikacja kruszywa

W celu ostatecznej kwalifikacji kruszywa nafevykona® odcinek probny po przeprowadzeniu badach
fizycznych materialéw na reprezentatywnych prébkaiehpartii kruszywa i poréwnaniu wynikow z wymagani
okreslonymi w pkt.2.2.
Parti; stanowi sktadowany na bazie materiat vidimniezly;dnej do wykonania odcinka prébnego. Warunkiem
dopuszczenia mieszanki kruszywa z podariegdta do wykonania podbudowy stabilizowanej mectamie g
pozytywne wyniki badania goosci ptyta VSS wykonane na warstwie podbudowy odcinka prébneg
Wymagane wyniki :

* modut pierwotny E1>100 MPa,

modut wtérny E2> 180 MPa, orazl <2,2

Podczas wykonywania odcinka prébnego nalestalt ilos¢ wody niezlgdnej do zagszczenia. Dopuszczalna
tolerancja wilgotnéci optymalnej podczas zesgczaniat 2%.
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3. SPRZAT
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine" Bkt

3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa famanstabilizowanego mechanicznie nalestosowa

nastpujace rodzaje spetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanks&yw, wyposaone w urzdzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgatoicoptymalnej.
Wymagania to jest zidne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantigetawy jednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednidgaincsci.

b) réwniarki lub uktadarki do rozi@®nia mieszanki. Za zgadierownika Projektu do rozktadania mieszanki
na drogach o ruchu mniejszym odztiego mana dopici¢ spycharki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania,

d) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do gzerrzania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa nie odbywa sic dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposdiezpieczajcy
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyr@nagmi, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania Robdét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podiaa

Podlaze pod podbudog powinno spetnia wymagania okrdone w ST D.04.02.02. "Warstwa mrozoochronna" w
przypadku drogi Nr 7 i drog Nr 729 i Nr 735 lub wggania okrdone w ST D.04.02.01 ,Warstwa agzapca” w
przypadku drég dojazdowych.

Jezeli podiaze ulepszone, wykonane z materialdwaasinych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekekvivady,
to powinny by one usurite wg zasad akceptowanych przezyhiera.

Podbudowa powinna bywytyczona w spos6b uniwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentarojektove lub
wg zalecé Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej ST.

Paliki i szpilki do prawidtowego uksztattowania feaiowy powinny b§ przygotowane wczeiej. Paliki lub szpilki
powinny by ustawione wzdtu osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposélgadniony z
Kierownikiem Projektu. Rozmieszczenie palikbw lubpigek powinno umdiwia¢ nacigniecie sznurkéw do
wytyczania rob6t w odgpach nie wgkszych nk 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczng zapewnienia
jednorodnéci materiatu nie dopuszcza;sivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlimakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna ¢byod razu transportowana na miejsce wbudowania wsGpo
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkltadane w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grubgo
zag:szczeniu byta réwna gruba projektowanej. Grubi@é pojedynczo uktadanej warstwy nie moprzekracza20 cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnac hwpziazona w sposdb zapewrniay osihgniecie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna kiywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéedingzch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przezyimera. W
miejscach, gdzie widoczna jest segregacja krusayalery przed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o
odpowiednich witéciwosciach.

5.4. Zagszczenie mieszanki

Podbudow nalery zag;szczé w jednej warstwie o gruBoi 20 cm po zagszczeniu, odpowiednim spitem
zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgofaboptymalnej. Zagszczenie podbudowy powinno dydéwnomierne na
calej szerokéci.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wybids03 dla catego przebudowywanego
odcinka drdg.
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Nosnos¢ podbudowy badana wg BN-8931-02 (aiSS osrednicy 30 cm) powinna odpowiadaarunkom:
a) dla odcinka przebudowywanego i poszérze
modut pierwotnyE1l = 100 MPa,

_E2
modut wtérny  E2> 180 MPa orazlo = = <22
b) dla pozostatych drog
modut pierwotnyE1l > 80 MPa,
_E2
modut wtérny  E2> 140 MPa orazlo = = <22

modut odksztalcenia nalg wyznaczy dla przyrostu obaienia od 0,25 - 0,35 MPa..

Obliczenie wynikow wg wzoru :
E1, Il = Ap/4ASyD
w ktorym :
D - érednica ptyty ( mm ) Ap. - przyrost obaizenia ( MPa)As - przyrost odksztatcenia ( mm ),

5.5. Odcinek prébny
Jezeli Kierownik Projektu uzna to za konieczne, tonagmniej 10 dni przez rozpogaem robdt, Wykonawca wykona
odcinek prébny w celu:
’ stwierdzenia, czy spgzbudowlany do mieszania, rozktadania igagzania kruszywa jest wiwy,
okreslenia grubdci warstwy materialu z w stanie Zoym koniecznej do ogjniecia wymaganej grulsoi
warstwy po zagszczeniu,
ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #wvska
zagszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinierzyd takich materiatéw oraz spita, jakie keda stosowane do wykonania
podbudowy na budowie.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 200 rfido 400 i, a diugdé nie powinna by mniejsza ni 200 m.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przez KierowniReojektu.Wykonawca nie
przystpi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcim&bmego przez Kierownika Projektu.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed aginiem nagpnej warstwy powinna kiyutrzymywana w dobrym stanie.zaéd
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadKierownika Projektu, gotowvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowikzany naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane preezruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolokt. 6.

6.1. Badania przed rozpocgciem robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badaprzedstawd Kierownikowi Projektu w celu akceptaciji materiatdBadania te powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie rob6t

a) kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna byrzeprowadzana 2 razy nazkej dziennej dziatce
roboczej za pomacanalizy sitowej; wyniki powinny by zgodne z p. 2.2.1, nale kontrolowa stopie
przekruszenia kruszywa,

b) wilgotnos¢ materiatu kontroluje siwg PN-B-06714/17; do kontroli nalg pobierg& 2 probki z kadej
dziennej dzialki roboczej,

C) kontrok zag;szczania i nénosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie aglprzeprowadzadwa razy
na kadej dziatce roboczej; powinna dggodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,

d) wiasciwosci kruszywa obejmugce ocern wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. naly bada
dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa,

e) kontrola grubéci poszczeg6inych warstw podbudowy polega na bgepgaim pomiarze w kaowej fazie

zagszczenia co 50 m i miejscachatpliwych; dopuszczalne odchylenie w grégbiow przekroju+10%
grubdci projektowanej,
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f) kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na be&rpdnich pomiarach co 100m;
odchylenia szerokai mierzonej od osi drogi nie powinny przekraczge 10 cm w stosunku do szerdko
projektowanej;

0) kontrola rzdnych niwelety za pomadnstrumentu niwelacyjnego co 20 m; dopuszcz. olkchYy cm,

h) kontrola spadkéw poprzecznych dokonujetata profilowa z poziomnig co 20 m; dopuszczalne odchytki
spadkut 0,5 %,

i) kontrola réwndci w przekroju podhlaznym mierzona 4-metroyvtata zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne nieréwia pod tag 11 mm.

) kontrola rowndci poprzecznej mierzona 4-metrg¥ata zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m; dopuszczalne
odchytki pod tag 11 mm.

k) kontrola uksztaltowania osi podbudowy w planie sglzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach

gtéwnych tukéw poziomych; nie nde by przesunita w stosunku do osi projektowanej ceej niz £5cm.
6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od éérgch w pkt.
6.3. powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddpaiasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykiananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerétioprojektowanej to Wykonawca powinien na wlasnys#to
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelglebokas¢ do potowy szeroki pasa ruchu, do#enie
materiatu i ponowne zagzczenie.

6.3.2. Niewtdciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vertim grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanpdpowiedni giebokas¢ zgodnie z
decyzjp Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materiateon odpowiednich wihciwosciach i ponownie
zag:szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wgkiu tych Robét nagti ponowny pomiar i ocena grudm
warstwy na koszt Wykonawcy.

6.3.3. Niewl&ciwe zagszczenie podbudowy

Wszystkie wyniki bad@&zag:szczenia warstwy podbudowy powinny gaawidtowe wyniki.

W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wgkika zagszczenia gruntu dato wynik negatywny wakstvalery zerwa i
wymieni na nowt na koszt Wykonawcy.

6.3.4. Niewldciwa nasnosé¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeik&z roboty niezldne do
zapewnienia wymaganej §raxsci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbgdiylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy wynikio
z niewtaciwego wykonania rob6t przez Wykonawc

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.0000Wymagania ogoélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilianego mechanicznie o

okreslonej w pkt. 1.3. grubéei.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenadprojektows i ST, jereli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatréoi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdéine". pkt

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
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zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miefddadowania,
przygotowanie mieszanki,
transport i roziaenie w korycie,

profilowanie,
zag:szczenie,

badania materiatéw, ewentualnie opracowanie receptigonanie niez&dnych badai pomiaréw,
oznakowanie robot .

10. Przepisy zwazane

. PN-B-06714/12
. PN-B-06714/15
. PN-B-06714/16
. PN-B-06714/17
. PN-B-06714/18
. PN-B-06714/19
. PN-B-06714/26
. PN-B-06714/42
. PN-B-11112

10.PN-S-06102

11.BN-64/8931-01
12. BN-68/8931-04

O©CO~NOOUITAWNP

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. Ozaaie zawartéri zanieczyszczeobcych.
Badania. Ozaaie skltadu ziarnowego.

Badania. Ozaae ksztaltu ziarn.

Badania. Ozaaie wilgotndci.

Badania. Ozaae nasikliwosci.

Badania. Ozaaie mrozoodporrgai metod, bezpdredna.
Badania. Ozaaie zawartéci zanieczyszczeorganicznych.
Badania. Ozaaiescieralngci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa tamao@awierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kwstgbilizowanych mechanicznie.

Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego.

Pomiar rowgm nawierzchni planografem i tat

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetmi potsztywnych . IBDiM 1997.

14. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rda14 maja 1999 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.04.05.01

PODBUDOWY | ULEPSZONE PODLO ZA
Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM
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D.04.05.01. PODBUDOW | ULEPSZONE PODtO ZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (TS)

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyeke wykonania i odbioru ulepszonego padio z gruntu
stabilizowanego cementem w ramagBudowa swietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr. Bronowo,gm. Susz* —
uktad drogowy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaRobot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmzasady prowadzenia Robét amanych z wykonaniem ulepszonego paeto
z kruszywa stabilizowanego cementem w miejscacésiokrych w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem- proces technologiczny polegey na zmieszaniu gruntu z optymaln
iloscia cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkalepszajcych, z wyréwnaniem i

zag:szczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa gsagzona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.3. Podioze gruntowe ulepszone cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbydow

1.4.4. Pozostate okétenia podane w niniejszej S ggodne z normami, wytycznymi i okteniami podanymi w
ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgre Robot
Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania odghke 1.5.

2. MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA
PODANO W ST D-M.00.00.00. ,WYMAGANIA OGOLNE” PKT. 2 .

2.1. Grunty do stabilizacji cementem
Do wykonania warstw stabilizowanych cementem zgdatne mana uznd grunty, ktore spetniajwymagania podane
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntow do stabilizacji.

Lp. Wyszczegodlnienie wigiwosci Wymagania
1. | Uziarnienie
- ziarn przechodcych przez sito #50 mm, % 100
- ziarn przechodgych przez sito #25 mm, % 85-100
- ziarn przechodgych przez sito  #4 mm,% 50-100
- ziarn przechodgych przez sito 0,25 mm 10-100
- ziarn przechodcych przez sito 0,05 0-100
- zawartd¢ czesci mniejszych od 0.002 nie gagej niz 20
2. | Granica ptynnéci poniej, % 40
3. | Wskanik plastycznéci, %, ponkej 15
4. | Wskanik stzenia jondéw wodorowych pH 5-8
5. | zawartd¢ czsci organicznych, %, pongj 2
6. | Zawartd¢ siarczandw w przeliczeniu na §@b6, poniej 1
2.2. Cement
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Do stabilizacji gruntu nalg stosowa cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z didati lub hutniczy, spetniage
wymagania PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

: : Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci

P ° 325
1 | Wytrzymalg¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wjzania:

- pocatek wiazania, najwcz@iej po uptywie, min. 60

- koniec wazania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objgtosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalewykona& zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbyw& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dhiszy od trzech miesty, ma@zna go stosowaza zgod
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wigkgego przydatn& do robot.

2.3.Woda
Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do g@iglacji wykonanej warstwy powinna byzysta, bez zawadoi
szkodliwych dodatkéw, odpowiadap wymaganiom PN-B-32250. Bez badaboratoryjnych mena stosowéa wodg

wodochgows pitna.

2.4. Dodatki ulepszajce
STOSUJE SE DODATKI ULEPSZAJ ACE PO UZYSKANIU AKCEPTACJI IN ZYNIERA

- wapno wg PN-B-30020,

- popioty lotne wg PN-S-96035,

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanidagagce Aprobat Techniczi
wydary przez IBDiM oraz deklaragjzgodndci. producenta.

2.5. Preparaty do pie¢gnacji warstwy
W przypadku stosowania do pighacji wykonanej warstwy preparatow powtokotwérdzymusz one posiada
Aprobat Techniczi wydary przez IBDIM.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. |t
Caly sprzt powinien by zaakceptowany przeziyniera.

3.1. Do wykonania podtza naley uzy¢ nastpujacego spretu:

e) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanks&yw, wyposaone w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoiooptymalnej.
Wymagania to jest zdne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantigstawy jednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednidgatnasci.

f)  réwniarki lub uktadarki do rozi@nia mieszanki. Za zgadnzyniera do rozktadania mieszanki na drogach
o ruchu mniejszym od gikiego mana dopsci¢ spycharki.

g) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania,

H) piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zszrzania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagéine” pkt. 4.
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4.1. Transport cementu
Transport cementu powinien odbyirse w sposib chroacy go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.2. Transport wody
Jeeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobiardezpérednio z instalacji wodogagowej, to powinna hy
dowazona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikackposob zabezpiecaay przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-N@O0. , Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Zalazenia ogoélne

Warstwa ulepszonego z gruntu stabilizowanego cemente mae by wykonywana wtedy gdy temperatura powietrza
spadta poriej C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzgie i podczas opadéw deszczu. Nie maleozpoczyna
uktadania warstwy gruntu stabilizowanego cemenijepeli prognozy meteorologiczne wskagzuja maliwy spadek
temperatury pouej C w czasie najbtszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie materiatéw do mieszanki

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia badeonkretnych materiatéw, oraz opracowania recepty i
przedstawienia do akceptacjizimiera w terminie 30 dni przed

rozpoczciem robot.

Recepta powinna zawigrailosci poszczegoélnych skladnikow, wytrzymédo na sciskanie Rs, wskaznik
mrozoodpornéci, max. gstas¢ objetosciowa mieszanki cementowo-gruntowej oznaczonej | lumétoda wg PN-
B-04481, wilgotné¢ optymalm, oznaczon jw.

5.3. Przygotowanie mieszanki
Przygotowanie mieszanki powinng sidbywa zgodnie z zatwierdzamrzez Irzyniera receptlaboratoryja.

Zawartos¢ cementu w mieszance nie nie przekracza 8% w stosunku do masy suchego gruntu. Zalecagsi
taki dobdr mieszanki, aby speiné wymagania wytrzymatcciowe okreslone w p. 6.2.4, przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.

Zawartég¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z toleranc] 0%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewniatrzymanie w czasie budowy wkwosci gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganianaskmaymi w tablicy 4.

5.4. Zagszczanie

Do zagszczania warstwy nalg przystpi¢ natychmiast po jej rozéeniu i wyprofilowaniu. Operagjzag:szczania i
obrébki powierzchniowej mugdy¢ zakaiczone przed uptywem jednej godziny od chwili dodamody do mieszanki..
Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl

Zagzszczenie nalgy kontynuowa do osagniecia wskénika zagszczenia mieszanki ¥1,00 wedtug | lub Il préby
Proctora, przy wilgotnizi optymalnej z tolerangj+ 1%. Badanie prowadzimy bezpednio po zakfczeniu
zag:szczania.

5.5. Piebgnacja wykonanej warstwy

Piekgnacja warstwy polega na utrzymaniu jej w stanlgatinym poprzez kilkakrotne skrapianie woa ciagu dnia, w
czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchégtrznej pogody.

Inne sposoby pieynacji mog by¢ zastosowane przez Wykonawgo uzyskaniu akceptacjipniera.

W okresie pigignacji nie nalgy dopuszcz&zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po wykonanej wagstwi

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogblokt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysjpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowégietne badania stosowanych materiatow (zgodnie z

pkt. 2), niezkdnych do opracowania projektu skladu mieszankid&koa mae by rozpoczta po uzyskaniu od
Inzyniera akceptacji materiatdw i proponowanego skimiszanki.

6.2. Badania w czasie robo6t
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6.2.1. Czstotliwos¢ i zakres bada

Czestotliwosé i zakres bada podano w tablicy 3

Tablica 3. Cgstotliwos¢ bada w czasie realizacji rob6t zgganych z wykonaniem warstw gruntu stabilizowanego

cementem.

Czestotliwos¢ bada

Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna ilos¢ bada na dziennej dziatce
roboczej
1. Uziarnienie gruntu * 1
2. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu z cementem 1
3. Jednorodng& i gigbokas¢ wymieszania 2
4. Zag:szczenie warstwy 2
5. Wytrzymalad¢ 28-dniowa 1 seria
6. Mrozoodporné gruntu stabilizowanego cementem w przypadkagiphwych
7. Badania wigciwosci gruntu dla kazdej partii i przy kadej zmianie
rodzaju gruntu lub kruszywa
8. Badania cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i pr
kazdej zmianie
9. Badania wody dla kazdego vatpliwego zrédia

* probki do bada uziarnienia gruntu pobieta mieszarki przed dodaniem cementu

6.2.2. Badanie gruntu
Przy kadej zmianie rodzaju gruntu nzje badé@ wszystkie jego wihziwosci okrelone w tablicy 1 i opracowa
nowy skfad mieszanki.

6.2.3. Zagszczenie mieszanki
Zageszczenie mieszanki zgodne z pkt. 5.5.

6.2.4Probki do badéa nalezy pobr& w miejscu wbudowania. Prébki w fai 3 szt. (1 seria), natg formowa i
przechowywa zgodnie z normPN-S-96012

6.2.5. Mrozoodporndg¢ warstwy gruntu
W przypadkach wtpliwych lub na polecenie #yniera naley pobr& dodatkowe probki w celu zbadania
mMrozoodpornéci.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada@ i pomiarow
Wymagania dotyece czstotliwosci oraz zakresu bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podano w ST
D.04.06.01.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00MQWymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonegaig@m stabilizowanego
cementem o grubsoi 15 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00@QWymagania ogoéine” pkt. 8.

8.1.

Odbioru warstwy dokonuje iynier na zasadach Rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu okrdonych w

ST D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. gkt
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatléw i udzeh
pomocniczych,

- dostarczenie i rézielenie sktadnikow zgodnie z recepdboratoryja,

- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmuery ze spoiwem w korycie drogi,

- zagzszczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z grustakilizowanych cementem.
2. PN-B-19701 Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena zgo€io

3. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

4 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego.

5 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

6. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartéci zanieczyszczeorganicznych.
7 PN-B-30020 Wapno.

8 PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne dbikitacji gruntu.

9. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

10. BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw dla celéagdwych i rodzaje bada

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganmawierzchni planografem i tat

12. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Oznaczenie skiadrnowego.

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeawartéci zanieczyszczeobcych.
14. PN-B-06714-28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaiezeawartdci siarki metod bromow.
15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

16. PN-B-06714/00 Kruszywo mineralne. Badania. Postégma ogolne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

45233220-7
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

SPIS SPECYFIKACJI:

NR SST TYTUL

D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
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D. 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOW EJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotvejonowej w ramach wykonanjBudowa swietlicy w
Bronowie, dziatka nr 167, obr. Bronowo, gm. Susz* uktad drogowy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkunh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alieaciji
robot na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azwanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W ninisjse projekcie betonowa kostka brukowa stosowana dest
uktadania nawierzchni jezdni, parkingéw i zjazdGposesje.

Zgodnie z Dokumentacyj Projektowa nalezy wykonaé nawierzchnig z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej, prostokatnej 10x20 cm, grub. 8cm na podsypce cementowo iapkowej gr. 5¢cm. na jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- ksztattka wytwarzana z betonu metodibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwpeohiczonych ze sabtrwale w fazie produkgji.
1.4.2.Pozostate okéenia podstawowe as zgodne z obowitujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, padaw ST D-M-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinnacbgdwna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste, vekhiecia nie

powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do utazenia nawierzchni na jezdni i zjazdach do poseggwiduje st zastosowanie kostki o grudmd

8 cm, w ksztalcie prostatnym 10x20 cm w kolorze antracyt (jezdnia) orazremeym (zjazdy do poses;ji).

2.2.4. Wytrzymala¢ nasciskanie

Wytrzymaitai¢ nasciskanie po 28 dniacBrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmnniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najmza wytrzymatéc pojedynczej kostki nie powinna dymniejsza mi 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nashkliwo$¢

Nashkkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie wicej

niz 5%.

2.2.6.0dporng¢ na dziatanie mrozu

Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnétmdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jeeli:

- prébka nie wykazujegknieé,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci na $ciskanie w stosunku do wytrzymaéd probek nie zameanych nie jest
wieksze nk 20%.

2.2.7.Scieralng¢

Scieralng¢ kostek betonowych okéena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaasi nie wicej niz

4 mm.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowe] wykije st recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztait i kolor, mzna stosowamechaniczne ugzlzenia
uktadajce.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku oma stosowé& mechaniczne uazlzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialioe” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukdael g warstwowo na palecie.

Kostki betonowe mima réwnie: przewoz¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podiae

Podiaze pod utagenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WR 35 [7].

Nawierzchng z kostki brukowej dla ruchu samochodowego wykorywe podsypce z piasku w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podia powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedtlsmi
przemarzania.

Podiaze gruntowe pod nawierzclnipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami oltomymi w ST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

W dokumentacji projektowej podbudewtanowi chudy beton na podtoz kruszywa stabilizowanego cementem
2,5 Rm.

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gksaymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek dngich mana stosowé krawgzniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krasnikdw zgodne z dokumentacprojektova lub zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

5.5. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruktiw mana stosowéa podsypk cementowo-piaskowa,
Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsyaiwinny by zgodne z PN-S-96026 .

Grubai¢ podsypki powinna biyzgodna z dokumentacprojektows i wynosit po zagszczeniu 3 cm .

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementgreskowej, powinien wynosiod 0,20 do 0,25, a
wytrzymatai¢ nasciskanie R = 10 MPa, R = 14 MPa.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Kostke nalezy utozy¢ na przygotowanej podsypce przy pomocy szabloggneitego na prowadnicach — rurkach
stalowych @ 15 mm.

Kostke uktada s na podsypce w taki sposob, aby szczelinyday kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy
uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypenic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgecznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeen®ibrowanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkuérodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno tywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg kilkakrotnie uzupetd szczeliny piaskiem i zamiié nawierzchni. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawgzzy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powiaigla¢ od producenta wynikéw higcych bada wyrobu
na sciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdald na sciskanie pobier&a 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 ipowierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresimaga podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki bada przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.

Wykonawca przed przygiieniem do robét przeka do Laboratorium Drogowego GP przy GDDKIA w
Gdansku, 6 prébek - kostek przytych do wagi 1 kg i 3 cate kostki z2@dego rodzaju w celu dokonania bada
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podim i podbudowy polega na stwierdzeniu iclodrgci z dokumentagj projektovy i
odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchv polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektova oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovéoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowei wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nieréwnaci podiuzne

Nieréwnaici podiwzne nawierzchni mierzone talub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza 0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj £ 0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm.
6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokaé¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.5.Grubad¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca s}, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wepl byty przeprowadzone nie rzadziej Birazy
na 100 A nawierzchni i w punktach charakterystycznych disefety lub przekroju poprzecznego oraz wizie
tam, gdzie poleci Kierownik Projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@VBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

63



.Budowa swietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr. Bronovgm. Susz“ — ukiad drogowy

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podim,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod kremiki.

Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralndgci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehaawierzchni planografem i tat

© N

Inne dokumenty
1. Aprobaty materialu przedstawione przez prodwent
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.06.01.01

UMOCNIENIE SKARP | ROWOW

KOD CPV: 45112710-5
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D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP | ROWOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robét zgianych z
umochnieniem skarp przez humusowanie i obsianieatvawamach ;Budowa swietlicy w Bronowie, dziatka nr 167,
obr. Bronowo, gm. Susz" — uktad drogowy

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoarreali-
zacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robot zmanych z umocnieniem skarp i
poboczy przez humusowanie wargtiwumusu grub. 10cm, plantowanie i obsianie ziarrieai.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. "Wyanmagogdine" pkt. 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze Robdét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymaganiarajgbkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padarSST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.1. Humus

Do zahumusowania skarp naterzy¢ ziemk urodzaja pozyskan w ramach rob6t przygotowawczych oraz dowiezion
z odlegtgci do 15 km.

2.2. Nasiona traw

Do obsiania skarp nafg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgakegci.

3. SPRZAT
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pk
3.1. Zagszczanie nalg wykonywa watem o €cznym prowadzeniu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagéne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w SST D-M@OO0. "Wymagania ogélne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podiaa

Powierzchnia skarp winna odpowigdaymaganiom okrdonym przez PN-S-02205.

5.2. Humusowanie i obsianie trawy

Zgodnie z DokumentagjProjektovs, Wykonawca przykryje skarpy ziegnirodzajm warstws grubgci 15 cm.

Dla lepszego powkania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzskarpy naley nacké w niej poziomo
lub pod katem 36-45° niewielkie rowki - bruzdy w odgpach co 0,5-1,0 m i ghokasci 15-20 cm. Humusowanie
powinno by wykonywane od gornej krawzi skarpy, prowadzone w dét i przegitune poza krawedz korony
nasypu i podnie skarpy na diugei 15 — 20 cm oraz odpowiednio zagczone przez ubicieazne lub
mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy traygowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosfeggh. Zaleca
sig przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub fesie

Ziarna trawy powinny byréwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy wcilékg/1000 rfiskarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie graki@owierzchni skarpy i zawatowanie.
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5.2.1. Pie¢gnacja
Wykonawca powinien poaf wszelkiesrodki, aby zapewsi prawidtowy rozwdj ziarn trawy po ich wysianiu. £ah
sig, w okresach suszy, systematyczne zraszanig wloglanej powierzchni chraitie ziarna przed wyschagiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ngbpkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jékowykonanych robét i ich zgodéa z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.00000Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova wykonanych Robdét jest

1 n? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych skarp.

1 m (metr) utaonegoécieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00M0Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumenda€jrojektovd i SST, jeeli wszystkie badania i
pomiary wykonane wg pkt. 6 niniejszej SST daly fpzme wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatréoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine Bk

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1mmocnienia skarp i poboczy obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- plantowanie powierzchni skarp,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- zabiegi pietgnacyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Sggmia i badania
2. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiondirorolniczych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

45233260-9
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

SPIS SPECYFIKACJI:

NR SST TYTUL
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE NA tAWIE Z OPOREM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyezre wykonania i odbioru kragmikéw na
tawie z oporem w ramach zadagiBudowa $wietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr. Bronowo,gm. Susz"* —
uktad drogowy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktifRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatigedRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majice na celu wykonanie,
kontrok i odbior kraveznikow betonowych.

Szczegobtowa lokalizacja poszczegdlnych lgavikdw - wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgraniazajchodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa —warstwa néna stiaca do umocnienia kraywmika oraz przenogza obcizenie krawgznika na
grunt.

1.4.3. Podsypka -warstwa wyréwnawcza wona bezpérednio na podtzu lub tawie.

1.4.4. Pozostale oké&enia g zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymiD-
M.00.00.00. ,Wymagania og6ine” pkt. 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycece Robot
0Ogoblne wymagania dotygze Robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoihe. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padaw ST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow
Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodztylko ze zr6det uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.
Zrodta materiatow powinny ywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem przed rozpeciem robot nie piniej
niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kegwikow, betonu na tagy cementu, piasku,
masy zalewowej) datzony powinien b§ dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych
bada.

Preferowaneaswyroby (kravezniki) i wytwérnie posiadajce Aprobat Techniczia IBDIM.

2.2. Krawezniki betonowe
Do wykonania rob6t naly uzy¢ kraweznik drogowy prostoltny lub trapezowy, jednowarstwowy, gatunku |.
Na zjazdy naley stosowa krawezniki o wyokraglonej kravedzi czotowej.

Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniapgo wymagania:

klasa nie nisza nk B 30 ,

nasikliwos¢ nie wieksza nk 4%,

mrozoodpornéé nie nizsza nk F 150,

cieralng¢ na tarczy Boehmego, okiena strad wysokdci nie wiksza nk 3,5,mm.
Powierzchnie krawznikdw powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu. Krawdzie elementéw powinny by
rébwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gorrigowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

dla wysokdci =3 mm,

dla szerokéci i dlugdsci + 8 mm.
Sprawdzenie wygHu zewnrtrznego nalgy przeprowadZ na podstawie oglizin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodze wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiarow najedokonywa
zgodnie z PN-B-10021.
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W razie wysipienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposob pobierania probek lub poszérzgkres kontroli
kraweznikow o inny rodzaj bada.

2.3. Materialy na podsyple i wypetnienia szczelin pomgidzy sciankami bocznymi
Nalezy stosowé mieszank cementowo-piaskoay
1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasyp3®) PN-B-19701 i z piasku naturalnego spehtiego
wymagania PN-B-06712,
1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandg&i&lasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-
06711.

2.4. Materiaty do wypenienia szczelin dylatacyjnyl
Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej rglstosowa bitumiczry mag zalewows wg BN-74/6771-04. Do
masy zalewowej stosowasfalt drogowy D100 lub mieszagiasfaltow drogowych tak dobrgnaby penetracja jej
okreslona wg PN-C-04134 wynosita 9020 w temperaturze 26.
Jako sktadniki mineralne masy nafestosowd wypetniacz wapienny oraz wetmmineralry gatunku Il. Wskazane
jest stosowanie dodatkéw uszlachetroggch wiaciwosci asfaltu, np. paki tluszczoweyywice syntetyczne.
Wiasciwosci masy zalewoweyj:
’ temperatura mknienia PiK — 54~ 65°C,

plynnas¢ osiagalna w temperaturze nie wgzej n 180°C,

splywnai¢ mierzona na blasze falistej w temperaturz&4bie powinna przekracgd 0 mm,

zdolnas¢ wypetniania szczelin w temperaturze 38200°C bez utraty whciwosci,

odporna¢ na zamraanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materialy do posadowienia krawgznikow
Krawezniki 20x30x100 posadowione $1ia fawie z oporem o wymiarach 30x40 cm. Lawa wghkanz betonu klasy
B-15 wedtug PN-B-06250. Do wykonywania betonu malezy¢:
’ cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiegodatkami lub hutniczego wg PN-B-19701,
kruszywa spetniacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywchodacego w skiad
mieszanki betonowej powinno bytak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymsiczelnéc i
urabialng¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody,
wody wg PN-B-32250,
mozna wy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionydPNaB-06250 i posiadagych aprobat
technicza IBDIM.

2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przesi, na podizu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekiddeka paletach transportowych.

Cement mena przechowywanie dhwzej niz 3 miesice. Przechowywanie i transport cementu wg BN-8816T&
Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkaahezpieczagych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszanieemygh rodzajow i frakcji.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. &t
3.1. Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem:
" betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoidsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,
koparko-tadowarek - do transportu kegwikéw na placu budowy,
nosidet.

3.2. Do wytwarzania betonu na fawy:
~ wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki bete] wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania sktadnikow,
samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejvareszanki betonowe;j.
4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagaugjaline” pkt.4.

4.1. Transport materiatéw

Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi
minimum 75% wytrzymakci  gwarantowanej; w trakcie transportu powinny ¢ byabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem. Nahy je uklad@ na podktadach i przektadkach drewnianych déagow
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kierunku osi podtanej srodka transportowego. Sposob ich zatadunkéradki transportowe i zabezpieczenie przed
przesungciem w czasie jazdy powinny &ygodne z obowzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny byoznaczone. Dane ich powinny dwmieszczone na palecie transportowej. W
przypadku przeweenia luzem naley oznaczé w sposéb trwaly co 50 sztgkOznaczenie na palecie powinno
zawierg co najmniej:
© oznaczenie (okéenie) wyrobu,

znak wytwarni,

dat produkcji.
Wyprodukowan mieszank betonow nalery dostarczé& na budow w warunkach zabezpiecaaych przed
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacj
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostale materiaty wg ST D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robd4t podano w ST D-M@QO ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. tawa betonowa

tawg betonovy z oporem naliey wykona w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien byvyréwnywany warstwami. Betonowanie natevykonywa: zgodnie z
PN-B-06251 z betonu B-15, przy czym nalestosowa minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mas zalewovwy wg 2.4.

tawa betonowa nie nie by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiszej 2°C oraz wtedy, gdy
podiaze jest zamarzate i podczas opaddéw deszczu. Natychmiast po temia mieszanki naky przystpi¢ do jej
zagszczania. Operacja ta powinna zaén/( sie po uptywie dwéch godzin od chwili dodania wody slachej
mieszanki. Bezpwednio po zagszczeniu beton nalg zabezpieczy przed wyparowaniem wody. Péghacg
nalezy rozpoca¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zamie wod w ciagu dnia w czasie co najmniej 3
dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraveznikw

Ustawienie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsia podsypce cementowo-piaskowej 1:4 géabb cm po
zag:szczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5 + 8 mm, minimum co 50 m stosowazczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy ineteve].

Przy uktadaniu kragznikdw na tukach naley stosowd krawezniki o dtugasci 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynésl2 cm, a przy przégiach dla pieszych 2 cm.

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektov.

5.3 Wypelnianie spoin

Spoiny naley wypenia zaprawi cementowo-piaskoavl:2. Spoiny przed zalaniem zapegmalezy oczysci¢ i zmy¢
woda.

Szczeliny dylatacyjne natg zalew& mag zalewowy wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczysziczea
petm glebokas¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbiui. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét
Dwa tygodnie przed przygiieniem do rob6t Wykonawca powinien dostatcdg niezalenego laboratorium 6 prébek
kraweznikéw, o wadze 1-2 kg.
Wyniki badar Wykonawca winien przedstaivinzynierowi do akceptaciji.
Nalezy sprawdzi:
a) krawezniki betonowe:
© wyglad zewretrzny na zgodn& z wymaganiami PN-B-10021,
ksztalt i wymiary na zgodré z wymaganiami PN-B-10021,
Aprobaty Techniczne
w watpliwych przypadkach naly przedstawi komplet bada laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiatow.
b) materialy do posadowienia kramnikéw, podsypek i wypetnienia spoin:
- wytrzymatai¢ nasciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250ednio co drug parte betonu rozumian
jako ilos¢ betonu zayta w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkachtpliwych,
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- konsystengj betonu - przy kadym zatadunku,

- wiasciwosci cementu klasy 32,5 - zgoditojego widciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

- piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zaw&ttozanieczyszcze obcych (wg PN-B-06714/12),
zawartd¢ pytdw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawdt@anieczyszczeorganicznych (wg PN-B-
06714/26) — 1 raz przed przysteniem do robo6t dla partii nie gkiszej nz 1500 Mg i kadorazowo przy
zmianiezrédta dostawy,

- wytrzymalas¢ podsypki cementowo-piaskowe] beiskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28)raz
w czasie budowy i w przypadkuatpliwosci; wytrzymatag¢é powinna wynosi min. R7= 10 MPa, R2&
14 MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdzt co 20 mb:

a) zgodndg¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Prajekt dopuszczalne odchyiki
niwelety fawy + 1 cm na kade 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nieza przekraczé+ 1 cm na kade 100 mb,

c) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokdci -+ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci -+ 20% szerokéci projektowane;.
d) réwnas¢ gornej powierzchni fawy mierzona 4a8 m - nieréwnéci nie mog, przekracza 1 cm na kade

100 mb.

6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikdw
Nalezy sprawdzt co 20 mb :

a) zgodnd¢ niwelety gérnej ptaszczyzny krawnikdw z Dokumentagj Projektows, dopuszczalne odchyiki
niwelety+ 1 cm na kade 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie mppgrzekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

c) réwnas¢ goérnej powierzchni kragenikéw mierzona tat 3 m - nieréwnéci nie mog przekracza0,5 cm na
kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zapraw do wypetnienia spoin natg skontrolow@& co najmniej raz przy wykonywaniu rob6t i w przygadh
watpliwych. Wytrzymald¢ nasciskanie zaprawy powinna wyneésiie mniej nz 30 MPa.

Szerokaé¢ i doktadndé wypetnienia spoin naky skontrolow@ na kadych 10 metrach ustawionego krganika.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pelrgigbokas¢ i mie¢ szerokéé ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@)/ymagania ogoélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarova 1 m (metr) utéonego krawznika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogoélne” pkt. 8.

8.1. Odbioru dokonuje liynie po sprawdzeniu prawidtowe wykonania rob6t na podstawie wynikéw bada
pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt. 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”. gkt

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
’ prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
wykonanie wykopu pod tagv,
wykonanie szalunku pod tavbetonowd, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, B15
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przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie krawznikéw w pionie,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie 8poi
zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiezmasg, zalewovs,
zasypanie zewtrznejsciany krawgznika i ubicie,

wykonanie niezldnych bada materiatéw zgodnie z niniejgsST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczdwieralngci na tarczy Boehmego.

. PN-B-06250 Beton zwykly.

. PN-B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawart&i zanieczyszcze

obcych.
Kruszywa mineralne. Badania Ozamiezzawartéci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawart&i zanieczyszcze

obcych.
Prefabrykaty budowlane z betonu.ddigpomiaru cech geometrycznych.
Zaprawy budowlane zwykte.

OO, WNPE

. PN-B-06714/13
. PN-B-06714/15
. PN-B-06714/26

© 00~

10.PN-B-10021
11.PN-B-14501

12.PN-B-19701

10.PN-B-30000
11.PN-B-30001
12.PN-B-30005
13.PN-B-32250
14.PN-C-04021

15.PN-C-04134
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement hutniczy.

Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw.

Przetwory naftowe. Oznaczanie teatpgr meknienia asfaltow metad
<Pierscien i Kula”.

Przetwory naftowe. Pomiar penetasialtow.

Statystyczna kontrola jé&io Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

Cement. Transport i przechowywanie.

19.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoremgnty nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymaganbadania.
Prefabrykaty budowlane z betoremgnty nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i obrzeza.

20.BN-6775-03/01
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.08.02.02

CHODNIKI
Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
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D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS& wymagania dotyce wykonania i odbioru roboét
zwiagzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kodtkitonowej w ramacfBudowa $wietlicy w Bronowie,
dziatka nr 167, obr. Bronowo, gm. Susz"“ — uktad dogowy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowark@ jdokument przetargowy i kontraktowy przy zldoarrealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem chodnikow
z brukowej kostki betonowej na podsypce cementoiaskowej gr. 3 cm.

Do wykonania chodnika naley uzyé betonowa kostke brukowa, prostokatna 10x20cm i grubdci 6 cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana toiue metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachigmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okgtenia podstawoweas zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.@D ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjie 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikostkowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaigunostk.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknigé, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gorna kostek powinnacbgdwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, vekhiecia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruléoi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje lsetonow kostke brukows, prostolgtna 10x20cm i grubgci 6 cm.
Kostki o takiej grubéci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dtugdci + 3 mm,
- na szerokgci * 3 mm,
- na grubdci +5 mm.

Do wykonania chodnika natg uzy¢ brukowej kostki bezfazowej o grub. 6 cm w koloszarym.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartée
1 | Wytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasjkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 4
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3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B-06250
[2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie gdej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaép
probek nie zamganych, %, nie wdcej niz 20
4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecej 4
niz

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt

3.1 Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyknsi; recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mgna stosowamechaniczne usglzenia
uktadajce. Uradzenie skltada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezatago do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich zéaia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialioe” pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyniaito
betonu min. 0,7 wytrzymatcoi projektowanej, kostki przewone @ na stanowisko, gdzie specjalne agtzenie
pakuje je w folt i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysactanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfp@nymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr8itwD-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagszczeniem podi@”. Wskanik zag;szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 1.00 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubdai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodng¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, #ave jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zssgktowanego przez Kierownika Projektu.

Kostke uktada s na podsypce w taki sposob, aby szczelinyday kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy
ukfada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypenic piaskiem, a nagpbnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeen®ibrowanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkurodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno tywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypeienia i zagtimawierzchng. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.1 Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawigdzizy producent kostek brukowych posiada aprobat
techniczna.

Pozostate wymagania okteno w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukgwetonowej”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodooz Dokumentagj Projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:

- gkebokadici koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m: 2 cm,

- szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padiich polega na
stwierdzeniu zgodriai z Dokumentagj Projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.2.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowycpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z DokumentacpProjektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovéoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowei wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1 Sprawdzenie réwrigi chodnika isciezki

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéanalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300 futozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika lubciezki rowerowej.
Dopuszczalny przsvit pod tat 4 m nie powinien przekracz®,6 cm.

6.3.2.Sprawdzenie profilu podiamego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadZa naleey za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjcm 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mppgrzekracza+ 3 cm.

6.33.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorynalezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde 150 do
300 nf chodnika lubsciezki roweroweji w miejscach wipliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynasz0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\ymagania ogolne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika Kdiezki rowerowej z brukowej kostki
betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami Kierownika Projektu,
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pki8/dvyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5
6

=

. PN-B-32250
. BN-68/8931-01
10.2. Inne dokumenty

Materialy kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Materialy budowlane. Woda do betonaapraw

Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego.

7. Aprobaty techniczne na dostarczany madteria
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE NA LAWIE Z OPOREM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa swymagania szczegbtlowe dotyce wykonania i odbioru Rob6t zwanych z
ustawieniem obrzg betonowych w ramach zadanigBudowa $wietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr.
Bronowo, gm. Susz" — uktad drogowy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmpesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Robot amanych z ustawieniem obezebetonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wyméma
ogolne" pkt. 1.4.

1.4.1. Obrzee chodnikowe— prefabrykowane belki betonowe rozgranigezajjednostronnie lub dwustronnieygi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kkagji.

1.4.2. Pozostate okitenia podstawowe podane w niniejszej $Tzgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoéine" pkt. 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot
Ogo6lne wymagania dotygze Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania cgjgbkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatldéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogoine" pkt. 2.

2.1. Obrzera betonowe
Obrzeza betonowe 30x8 powinny spef@iavymagania normy BN-80/6775-03/04. Do produkcji zubdy nalezy
stosowa beton klasy B-35 wg PN-88/B-06250.

Badanie, pogpowanie z parti elementdéw niezgodrz wymaganiami norm i skladowanie powinnylzgodne z norm
BN-80/6775-03/01.

2.2. Cement - wg PN-B-19701 [7].

2.3.Zwir i piasek do wykonania taw
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiatlaymaganiom PN-B-11111 [5] , a piasek wymaganiormBRiL113 [6].

2.4. Woda powinna by "odmiany 1" i odpowiadawymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiadé barwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydziélazapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierg zawiesiny.

3. SPRZAT

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne'". Bkt

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

4.1. Transport obrzezy betonowych

Obrzeza powinny by przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymatoi minimum

0,7 wytrzymatdci projektowane;..
5. WYKONANIE ROBOT
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Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00®@0Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podiaa
Koryto obrzea zostanie wykonane zgodnie z PN-B-06050 [1], wffjervane z nadaniem odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podiunych i zagszczone do wskaika zagszczeniad> 0,97.

5.2. Wbudowanie materiatéw

5.2.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypk cementowo-piaskawnalezy rozktad@ réwnomiernie. Grubid podsypki po zagszczeniu powinna wynds#
cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinnadmigtrzymala@é po 7 dniach nie mniejsaiz 10 MPa, po 28 dniach nie
mniejsz niz 14 MPa.

5.2.2. Ustawienie obrzey

Obrzeza betonowe naly ustawid@ $cisle jedno przy drugim, przy sznurze wyznagegin posadowienie obrzg
zgodnie z DokumentagjProjektows. Spoiny w obrzeach winny by wypetnione zaprawi wygtadzone. Wielk&
spoin nie powinna przekracz8,8 cm. Tylnaciana obrzgy powinna by obsypana gruntem. Grunt nalezagsci¢ do
wskaznika zagszczenia min. 1s>1,00.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoiokt. 6.

6.1. W trakcie prowadzenia Rob6t Wykonawcadyinier kontrolug nastpujace elementy Robot:
- prawidtowai¢ profilu poprzecznego i podinego koryta i podsypki cementowo-piaskowej,
- grubag¢ podsypki,
- réwnas¢ nawierzchni,
- profil podiuzny i poprzeczny nawierzchni,
- szerokd¢ i wypetnienie spoin,
- rownolegtdc¢ spoin,
- wskaniki zagzszczenia podia i podsypki.

6.2. Dopuszcza si nastpujace tolerancje w wykonaniu Rob6t w stosunku do wytmogvg Dokumentaci
Projektowej dla:

- gicbokdci koryta +1cm
- szerokdci koryta +5cm,
- spadku poprzecznego +90,5%
- grubdici podsypki +1cm
- spadku poprzecznego nawierzchni +0,3%

- spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pefrgicbokaie,
- prz&wit pomiedzy powierzchri nawierzchni i tat 3 m nie powinien bywigkszy od 8 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00M0Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru wykonanych Robo6t dla obizgdetonowych jest 1 m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.1. W wypadku odchytek przekracaaych dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2, KierowRilojektu poleca
rozbiorke i ponowne wykonanie Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatréoi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine". pkt
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m obgzebetonowych obejmuje:
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- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podia,

- rozicielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- ustawienie obrzay,

- wypehienie spoin zapraycementow,

- umocnienie obrzg ziemi,

- przeprowadzenie batlapomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni dragdic, parkingbw i torowisk tramwajowych. &&ezniki i
obrzea.

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drégc, uparkingéw i torowisk tramwajowych. Prefabryka
budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania.

n

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
4. BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowyeian

5. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytdeg

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.
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D -10.03.01a

NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PLYT BETONOWYCH
WIELOOTWOROWYCH (TYPU JOMB)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaghteécznej (ST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z nawierzchaiz prefabrykowanych ptyt betonowych
wielootworowych (typu JOMBYv ramach zadania,Budowaswietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr.
Bronowo, gm. Susz" — ukfad drogowy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaua®@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét przy wykonaniu
nawierzchni z ptyt betonowych prefabrykowanych ty@MB, na podsypce wg Dokumentacji
Projektowej i obejmug:

wykonanie koryta gruntowego pod nawierzehni

wykonanie podsypki piaskowej grudmn 10 cm pod nawierzchgi

utozenie nawierzchni z ptyt betonowych,

wykonanie niewielkich powierzchni uzupeinigych z betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowanaelbetowa ptyta wielootworowa - drogowy elemeetbetowy, w
postaci prostodtnej ptyty z otworami steacy do budowy nawierzchni (zwyczajowo
nazywany ptya JOMB).

1.4.2. Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, &davarstwascieralna jest wykonana z

ptyt betonowych.

1.4.3. Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robdt

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w Specyfikacji D-M-000mD.
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes
Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Piyty betonowe

Do budowy nawierzchni stosuje;sielbetowe ptyty wielootworowe o wymiarach
100x750x12.5 cm, ktére powinny posiéadgprobat techniczi IBDIM i deklaracg zgodndci.
2.2.1. Wymagania

Powierzchnie ptyt powinny léybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodne z wymaganiami. Kralzie ptyt powinny by rowne i proste. Plyty betonowe
azurowe powinny charakteryzowaie:

obciazenie niszcgce nie nisze nk 9.5 kN,

nasiakliwosé¢ nie wieksza ni 5%,

mrozoodporn& nie nizsza nk F 150.
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Producent prefabrykatoéw swiadectwie zgodnii zapewni 5-letri gwaranagg na
dostarczane materiaty. Dopuszczalne wady oraz dgekoa powierzchni i kragdzi pyt

betonowych nie powinny przekraczaartasci podanych w tablicy 1 i 2.
Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniwddai ptyt betonowyc

Dopuszczalna wiellkkd wad i
Rodzaj wad i uszkodze uszkodzé
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni gérnej, wichrowaté powierzchni i 3
krawedzi, mm
Szczerby i uszkodzenia krazifliczba, max 3
i narazy
diugas¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 5
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt betonow
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1
Piyty betonowe dhugasé £2
szerokdé +2
grubai¢ +3

2.3. Materiat na podsypke i do wypetnienia szczelin

Na pods i do elniania szczelin nmmoa stosowéapiasek odpowiadag maganiom
PLENPESYRS ' 9O VP P P WY HYmag

2.4. Woda
Woda stosowana do zaprawy cementowo-piaskowej paadalpowiadawymaganiom PN-
EN 1008. Bez badalaboratoryjnych mzna stosowawod pitna.

2.5. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypgamspoin mgdzy ptytami powinien
by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiadgmaganiom podanym w PN-EN-197-
1.

Przechowywanie cementu wg PN-EN-197-1.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne \/\leagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt
Wykonawca przyspuj acy do wykonania rob6t zwzanych z uktadaniem piyt

prefabrykowanych betonowych powinien wykéa& mazliwoscia korzystania ze speau
umazliwiaj acego dostosowanego do zakresu robot i poprawneykbnanie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne V\Q/magania dotygee transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00ysWagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport ptyt i skladowanie
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00ysWagania
Ogolne” punkt 4.

Piyty nalery przewozé transportem samochodowym - samochodami skrzyniowysposob
nie powodujacy ich uszkodze Nalezy uktad& je w stosach o wysokoi do 1.8 m na
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przektadkach drewnianych, powierzchiezdr do gory. Przektadki powinny byktadane w
odlegtaici 60 cm od czota piyty. Kala ptyta powinna spoczywaa dwdch podktadach.

Kruszywo naley przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj
acych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem aZnnmaterialami, nadmiernym

wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogodlne Wymag]anla dotyqze wykonania robo6t podano w Specyfikacji D-M-00QID.
Wymaganla Ogalne” punkt 5

5.2. Podtoze

Podtaze nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowya@mnsetvi podtae gruntowe na
odcinku wykonania nawierzchni, zgodnie z dokumegatpmjektows.

Koryto pod nawierzchrizaleca si wykonywa: bezpdrednio przed rozpogziem robot
nawierzchniowych. Wczaiejsze wykonanie koryta jest mdove za zgod Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa recznie lub mechanicznie przyyciu rowniarek, koparek i
spycharek. Grunt odspojony powinienclwykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej.

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelladieczyszcze nalery sprawdzt czy
istniejace rzdne umaliwi g uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanychdzych podiaa.
Zaleca st, aby rzdne koryta przed profilowaniem byly o co najmniajrd wyzsze ni
projektowane rzdne podtaga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstlj a zanizenia
poziomu w podtau to Wykonawca powinien spulclinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan
przez Irzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt, spetnigy wymagania obowrujace dla goérnej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i
zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.

Profilowanie podiaa zaleca siwykona rowniarky. Scigty grunt powinien by wykorzystany
W sposOb zaakceptowany przezyniera. Po profilowaniu podia naley przystpic¢ do jego
zag:szczania, ktore natg kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 1,00. Koryto po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie praystnatychmiast do uktadania nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera. Jeeli podiaze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzofozna przysipi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

5.3. Podsypka

Podsypka pod nawierzchkrpowinna by wykonana z kruszywa odpowiade¢go
wymaganiom punktu 2.3 niniejszej Specyfikacji Tacknej. Grubé¢ podsypki powinna by
zgodna z DokumentacpProjektows. Kruszywo do wykonania podsypki powinnochpziozone
w warstwie o jednakowej gruba przy wyciu rowniarki, w sposob zapewnaay uzyskanie
wymaganych spadkow igdnych wysokeéciowych.

5.4. Uktadanie ptyt

Na przygotowanej podsypce ptyty nafauktada& w sposob zaakceptowany przezyiniera,
na szerokgci przewidzianej DokumentacProjektows przy wyciu dzwigu z zachowaniem
minimalnych szczelin stykowych. Szczeliny nie raday¢ wigksze nz 10 mm. Do wypetnienia
otworéw w plytach i spoin natg uzy¢ materialu odpowiadagego wymaganiom punktu 2.3
niniejszej Specyfikacjli Technicznej.

Piyty nie powinny wystawalub by zagkbione wzgédem siebie wicej niz 8mm. Na tukach
szczeliny mgdzy ptytami naley wypetnic betonem C25/30 wg PN-EN 206-1 grub. 12.5 cm.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot

0Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaga
ogolne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstasieklaracje zgodriai i
aprobaty techniczne piyt i ich badania do akceptagynierowi . Badania te obejmuyj
wymagania podane w p.2. niniejszej Specyfikacjinneczne;.

Kontroli podlega przygotowanie podii podsypki .

Badania dla podsypki natg wykonywa wg Specyfikacji D-04.02.02 pkt. 6.

Czestotliwosé i zakres badakontrolnych w czasie robot przy budowie nawieraahptyt
prefabrykowanych, betonowych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ bada przy budowie powier:nni z ptyt pretabrykowanych betonowy
o Czestotliwo$¢ bada
L.p. Wyszczegdlnienie bada  |Minimalna ilos¢ bada na dziennejMaksymalna powierzchnia nawierzchni
dzialce roboczej przypadajca na jedno badanie
1 2 3 4
1. |Badanie podiza 2 200 m*
2. |Atest producenta dla kazdej partii dostawy od producenta oraz naderzadanie Irzyniera

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwosé¢ oraz zakres szczegétowych badgomiarow podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwos¢ zakres badai pomiarow oraz dopuszczalne odchytki wykonanej

nawierzchni z piyt
prefabrykowanych, betonowyt

“p. Badania Czestotliwasé Dopuszczalne odchyiki
1 2 3 4
1. Szerokd¢ nawierzchni +10i-5
2 ROWNGi¢ podiwzna W sposob cigly albo co 10 m tatlub inna 1cm
3. Réwnai¢ poprzeczna metod, lcm
4, Spadki poprzeczne +0.5%
5. |Rzdne wysokéciowe W charakterystycznych miejscach wg +lcm,-2cm
Dokumentacji projektowej
6. Uksztattowanie w planie +10cm

Kontrola obejmuje wizualne sprawdzanie nazhi® wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow hadalaoratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@M\Bymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmjarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
prefabrykowanych ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SpecyfikadjildiD0.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatngci

0Ogalne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z piyt betonowychiarowych obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podi,

dostarczenie materiatéw i spta,

wykonanie i zagszczenie podsypki,

utozenie piyt,

wypetnienie spoin i powierzchni uzupetniggych ,

pielegnacg nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzdkowanie terenu.

88



.Budowa swietlicy w Bronowie, dziatka nr 167, obr. Bronovgm. Susz“ — ukiad drogowy

10.1 Normy

1. PN-B-06712
2. PN-EN-197-1
3. PN-EN 1008

© No A

9

PN-EN 206-1
PN-EN 1339
BN-74/6771-04
BN-66/6775-01
PN-EN-1340
BN-68/8931-04

10. BN-77/8931-12

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Kruszywa mineralne do betonu zwykitego

Cement. Cement powszechneggtlu. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierproaek,
badanie i ocena przydatioto wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodni.
Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody hada

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Elementy kamienne. Krayniki uliczne, mostowe i drogowe

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
Drogi samochodowe. Pomiar rowdoonawierzchni planografem i at
Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntow.
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