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A.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Bronowo, gm. Susz.

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t w ramach budowy swietlicy wiejskiej w miejscowosci Bronowo. Susz.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe:
Budynek realizowany jako uzytecznosc¢ publiczna, parterowy, niepodpiwniczony.

1.3.2. Ogolny zakres robot

Podziat inwestycji na zadania

- budowa budynku jest inwestycjg jednoetapowg

- wystepujgce roboty: zwigzane z uksztattowaniem terenu, wykonaniem uzbrojenia terenu oraz roboty
budowlane wykonywane metoda tradycyjng uprzemystowiong

- 0gdblny opis rozmieszczenia obiektu, zagospodarowania terenu: rozmieszczenie zgodnie z planem
zagospodarowania terenu i projektem zagospodarowania z uwzglednieniem opracowan branzowych
dot. ww. inwestycji.

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji rob6t - wg opracowan branzowych - projektdw budowlano-wykonawczych dot. ww.
inwestycji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren przewidziany pod realizacje budynku jest ptaski.

Granica budowy winna by¢ wytyczona w oparciu o dokumentacje branzowg architektoniczna,
konstrukcyjng, drogowsg, wod.-kan. i elektryczna.

Granice terenu budowy budynku stanowi granica dziatki okreslajgca cate zamierzenie inwestycyjne.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspoélne dla robot objetych wymienionymi w
spisie tresci specyfikacjami.

» 45000000-7 - Roboty budowlane

* 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
* 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

» 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

* 45320000-6 - Roboty izolacyjne

* 45262522-6 - Roboty murarskie

* 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

* 45442100-8 - Roboty malarskie

* 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
* 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

» 45261300-7 - Kltadzenie zaprawy i rynien

* 45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

* 45443000-4 - Roboty elewacyjne

» 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

» 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

» 45223821-7 - Elementy gotowe



1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje

interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywa¢ do
konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany réwniez Inzynierem - osoba posiadajgca
wyksztatcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w
branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania
rob6t na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegodtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych, przedmiar robét nalezy traktowaé wylgcznie
pomocniczo. Podstawg do opracowania oferty jest dokumentacja techniczna

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarzadzajacego realizacja umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontrakiu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe na akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.



1.6 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1Zakres i prowadzenie robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét budowlanych budowy
budynku mieszkalnego jak w pkt. 1.3. A.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punkidw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujagce przy produkcii i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie roboét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego Iub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy Ilub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymaé roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczagce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét
bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie, wiaczajgc wszelkie uwarunkowania sformulowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatdw. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacji.



1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4 |stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodnosé¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢é Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywal bliskg zgodnos¢ z  okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami i moze wplyngé to na nie zadawalajgcg jakosé elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspétrzedne panstwowe punktow
gtéwnych, dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnieh i
zezwolehn uzyskanych w czasie przygotowania robot do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robét.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru robét. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na witasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji rob6t .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z
Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz 0sob zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Ilub dostarczyé i zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak : ptoty, zapory, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzgdzen oraz elementéw zabezpieczajgcych
jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdlnych robdét.



1.8.4.Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce, jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacie:
o data przejecia przez wykonawce placu budowy
o data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego
o zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p. 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét
postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy
e daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych
e wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan wynikajgcych 2z warunkéw
klimatycznych
e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektow w terenie
e dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
e dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikdw badah z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane
e wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
¢ inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardw.

1.8.6.Pozostale dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréow
nastepujgce dokumenty :

e pozwolenie na realizacje budowy

o protokdty przekazania terenu Wykonawcy

e umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

o protokdty odbioru robét.



1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane 2z celowym ukryciem dowoddéw, mowigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organdw .

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialnosé wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robét
lub moga wptyngé na sposob przeprowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.9.2.Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien speini¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczgce =zasad =zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody .

2. Wymagania okreSlone w ust.1 powinny byé spetlnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne,to w catosci obcigzajag one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wilasnosci publicznej i prawnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prawnej :

1. Jedli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtadciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzgdzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Terenu Budowy w mozliwym
najkrétszym czasie , nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot . Wykonawca okaze wspoiprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét .

3. Zaktada sie, ze Wykonawca zapozna sie¢ z zakresem rob6t wymienionych w ust. 4. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie
mogg byé podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

4. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

5.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje  uzytkujgcg lub bedgcg wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania  Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego . W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzeh obcigza Wykonawce.



1.9.4.0chrona srodowiska.
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego .
2.W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow :
a) miejsce na baze, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed :

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwem,
olejami materiatami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,

e mozliwoscig powstania pozaru,

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robét nie
moze powodowaé zniszczeh w $rodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robaot.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktdéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, kitdére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdét muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji roboét
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robét

2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jakosci
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1.10.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét

1.10.3 Szczegoétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjig umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robo6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

1.10.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjag umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, kitére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.11.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢é wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewzigcia i zaadresowane na jego adres.

Przedkladane dane winny byé na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatbw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdérych zarzgdzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzgdzajacy realizacjag umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedfozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skifadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia termindw
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okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkitada zarzgdzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogag byc¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkiadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzenn wspéizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposdb, aby zarzadzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac¢ przeglagdu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych  specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestyc;ji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentdéw przez nadzér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzgdzajgcemu
realizacjag umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po sze$é¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
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1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowych

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdbwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wtasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatac;i

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwaciji i naprawy winny zawieraé szczegétowe rysunki montazowe
Zz numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzgdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i
alarmowych.

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukifadoéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzgdzeniami ukladoéw sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZADZENIA
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST 2.00.
dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajéw robét.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

1. Zrodta uzyskania  materiatéw i urzadzen powinny  byé  wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot .

2. Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatbw miejscowych do  czasu,

gdy plan eksploatacji zrédta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie pozniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym  uzyciem materiatow lub
wbudowaniem urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie Swiadectwa i wyniki niezbednych
badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzadzenia ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzgdzenie z innego zrodta

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych  materiatdw do innych robdt, niz te dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i
przydatnos¢ do roboét. Powinny byé dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca sktadowania czasowego materiatbw bedg po zakonczeniu robét odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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2.4 Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdbw nie moze by¢é pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustaleh sprzet powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedgcy wiasnoscia  Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét .
2 Kruszywa powinny byé transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w
sposOb zapobiegajgcy stratom .
3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposob zapobiegajacy segregacji sktadnikéw

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6ét za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca
uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg jako$¢ robot.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagaC tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.

e Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot ,
oceng jakosci materiatbw i postepem rob6ét a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania

warunkoéw kontraktu przez Wykonawce .
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e Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

e Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatéw dostarczanych
na budowe lub na niej produkowanych.

e Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spelniajg wymagah jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i ST.

e  Zodrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.1.

e Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes¢ ogdlna opisowa
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét
organizacja wykonania roboét, terminy i sposob prowadzenia robét ,
bhp,
wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robdt,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,
e opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikow,

6.1.2. Czes¢ szczegolowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie ,

e wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

e sposbb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wiasciwosci,

e sposoéb iprocedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdlnych robét,

e sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngé zatozong jakos¢ robodt .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatbw i robot .Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatdw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,
ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan
Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca .

15



6.3 Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzatl dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane , w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce .
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z Dokumentacjg
Techniczng i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.

6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami kontraktu.

6.5.2.W przypadku materiatow ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4.Materiaty i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
stwierdzona zostanie niezgodnos$¢ wtasciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i urzgdzenia
zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy
al odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi kohcowemu,
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d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.
8.1.2 Odbioér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbiér koncowy robét.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikdw badarn i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
bedg obowigzywaty przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
Tom I”.

8.1.4. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru kornicowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty :

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

e Specyfikacje Techniczne,

e uwagii zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z ST,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e sprawozdanie techniczne,
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geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajaca
wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element
rozliczeniowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pbdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okre$lenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w

tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

B.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania robé6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Do wykonania podktadu wg B.01.02.00. nalezy stosowacé piasek zwykty.

2.3. Do zasypywania wykopow wg B.01.03.00 nalezy uzy¢ podsypki piaskowo-zwirowej o wskazniku
zageszczenia 1s>=0,97, bez zanieczyszczen, odpadki materiatéw budowlanych itp. torfy wyklucza

sie.

3. Sprzet
Roboty powinny byé wykonywane mechanicznie przy uzyciu ptaskiej tyzki bez zebow.
4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykopy
nalezy wykonywac z uzyciem sprzetu i w sposob zalecany w Dokumentacji Technicznej
jezeli takowy zostat okreslony.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
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(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i mate-
riatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwitaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podkiad posadzkowy z piasku zwykitego B-01.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania poditoze powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ 1:>=0,97 weditug préby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki wg B.01.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢é do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopoéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
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6.

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji techniczne;.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robé6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

(1)

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegoblnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

zgodnos$¢é wykonania roboét z dokumentacijg
prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw wg B.01.02.00

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposéb i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.01.03.00

7.

8.

9.

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubosc i rwnomiernos¢ warstw zasypki
sposob i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robét

Wg A.00.00. poz. 7.0. ,Wymagania ogdlne”

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

Wg ST.A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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B.01.00.00 ODWODNIENIE WYKOPOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia wykopdw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
kontraktowym na wykonanie odwodnienia wykopdw zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1(A. 00.00).

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie odwodnienia wykopow.
W zakres tych robét wechodza:
B.01.01.00. Wykonanie odwodnienia wykopu pod budowe za pomocg instalacji igtofiltrowej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem odwodnienia wykopow dla ww zadania realizacyjnego. Z uwagi na wysoki poziom
waod gruntowych oraz warunki gruntowo-wodne Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie
instalacji odwodnieniowych igtofiltrami. Zakres rob6t odwodnieniowych obejmuje wykonanie:

- instalacji igtofiltréw z doborem obsypki,

- utozenie rurociggdéw do odprowadzenia wéd z odwodnianych wykopéw,

- wykonanie instalacji doprowadzajgcej energie elektryczng do pomp do odwodnienia,

- pompowanie pomiarowe, oczyszczajgce i odwadniajgce,

- po zakonczeni prac odwodnieniowych demontaz instalacji igtofiltrow, rurociggow
odprowadzajgcych i inst. elektrycznej,

- prowadzenie obserwacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Igtofiltr — Obudowany rurg otwér stuzacy do czerpania wody w gruntach, o gtebokosci do 10 m i
Srednicy do 100 mm. W dolnej czesci iglofiltru znajduje sie filtr zakohczony stozkowatym
ostrzem, pozwalajgcym zagtebiaé go metodg wptukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra
powinna by¢ wykonana obsypka ze zwiréw filtracyjnych.

Instalacja igtofiltrow — zestaw igtofiltréw wprowadzonych w grunt, potaczonych wspolnym przewodem
z pompg ssgco-prézniowg do odwadniania wykopow budowlanych.

Promien leja depresji — odlegto$¢ pozioma od urzadzenia do obnizania poziomu wody gruntowej do
miejsca, w ktorym to obnizenie zanika.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w
+~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. OgoIne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

+~Wymagania ogolne”. Dla okreslenia uziarnienia obsypki filtracyjnej Wykonawca wykona
krzywg przesiewu gruntu dla warstw wodonosnych.

2.2. Materiat filtracyjny
Jako materialy filtracyjne nalezy stosowa¢: — zwir naturalny, sortowany, — piasek gruby o
wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi
wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”. Sprzet uzywany przez
Wykonawce musi zapewni¢ ciggtos¢ odwodnienia. Wykonawca zapewni zapasowe agregaty
pompowe. Podcisnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe nie moze byé
mniejsze od 0,8 kg/cm2 .W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia prace
wykonywacé nalezy sprzetem recznym.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- pompy spalinowe do odwadniania wykopéw lub elektryczne

- agregat prgdotwoérczy 30 kW

- rury obsadowe @113 mm do instalac;ji igtofiltrow

- zestawy igtofiltréw ¢ 33 mm - rurociagi zrzutowe ¢ 100 mm i 80 mm
— zestaw sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplywajg negatywnie na jakos¢
wykonywanych robét i stwarzajg techniczne mozliwosci do przewozu specjalistycznego
sprzetu niezbednego do realizacji prac odwodnieniowych. Przewozone materiaty powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,WWymagania ogoélne”.

* Na terenie objetym inwestycjg poziom wdd gruntowych jest bardzo wysoki. Zachodzi konieczno$¢
stosowania odwodnienia wykopow przy uzyciu zestawow igtofiltrow. Podcisnienie wytwarzane
przez agregaty pompowo-prézniowe nie moze by¢ mniejsze od 7+8 bar.

« Efekt odwodnienia na czas budowy zalezy od doktadnego wykonania i szczelnosci instalaciji
odwodnieniowych.

* Nalezy zapewni¢ zasilanie w energie elektryczng do pomp odwodnieniowych.

* Nie mogg wystapi¢ przerwy w dostawie energii elektrycznej do instalaciji igtofiltrow.

» Zapewnic¢ dla odwodnienia 24 godz./d nadzér elektryka

» Szczegolnie doktadnie nalezy wykonac i dobra¢ obsypke zwirkow filtracyjnych dla igtofiltrow w

warstwach wodonosnych.

* Braki w doptywie energii elektrycznej uniemozliwig bezpieczne prowadzenie robot.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

— Opracowac¢ plan BIOZ

— Dokonac¢ przegladu istniejgcych obiektow budowlanych w obrebie leja depresyjnego

- Na rysach i spekaniach zatozy¢ plomby i codziennie dokonywaé ich przegladu

— przeglady dokumentowaé zdjeciami

- Zatozy¢ repery na obiektach budowlanych (jesli takowe istniejg) i prowadzi¢ pomiary geodezyjne w
czasie prowadzenia robét odwodnieniowych i wykopéw.

Przed przystgpieniem do prac nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw punkty otworéw
igtofiltréw dla realizowanego odcinka kanalizacji. Lokalizacja otworéw powinna by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodete z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia podziemnego.

5.3. Wykonanie instalacji igtofiltréw w rurze obsadowej

Nalezy zapusci¢ rure obsadowg ¢ 113 mm do gtebokosci 3,5 + 7,0 m, wydobywany grunt z warstw
wodono$nych nalezy podda¢ badaniom na sitach i wykonaé krzywg uziarnienia. Po wprowadzeniu
igtofiltru wyciggnaé rure obsadowg z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjne;j.
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5.4. Prace odwodnieniowe

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtgczenie igtofiltréw do rurociggéw zbiorczych,
prace zwigzane z instalacjg agregatow pompowych, wykonanie rurociggéow odprowadzajgcych wode,
doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatéw prgdotwdrczych, obstuge
pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania prébnego. Roboty odwodnieniowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i dostosowane do postepu roboét
budowlanych po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu. W trakcie odwadniania wykopow nalezy
rejestrowac ilosci wéd odprowadzanych do odbiornika. Po zakohczeniu prac na poszczegdlnych
odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowac instalacje igtofiltréw, agregaty pompowe i rurociagi.
Inzynier Kontraktu potwierdzi ilos¢ godzin pompowania przyjetg przy realizacji inwestycji Odwodnienie
wykopdéw powinno by¢ skuteczne i umozliwia¢ wykonanie robét technologicznych i budowlanych.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot.
Przy wykonywaniu robét kontroli podlega:
- lokalizacja igtofiltrow
- konstrukcje filtrowe
- granulacja obsypki filtracyjnej
- gtebokosé wykonanych igtofiltrow
- dtugosé rurociggdéw odprowadzajgcych wode
- szczelnos¢ instalacii igtofiltrow
- ustawienie agregatéw pompowych

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczno$¢ prowadzonych prac: stan
osuszenia dna wykopu, wydajnos¢ urzagdzen odwodnieniowych.

6.2.1. Materiat filtracyjny
Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z
jednego sktadu i ztoza, o wielkosci do 1500 t:
- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,
- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28,
- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-B-04492.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Wymagania ogéine”. Jednostkg obmiarowg jest metr
biezacy [mb] odwodnionego wykopu budowlanego przy uwzglednieniu nizej wymienionych
elementdéw sktadowych wg nastepujgcych jednostek:
- zapuszczanie igtofiltrow
— sztuki
- rurociggi odprowadzajgce wode
— metr (studzienki zbiorcze, w razie wystepowania, nie podlegajg osobnemu obmiarowi i
mieszczg sie w jednostce obmiarowej rurociggu)
- wykonanie obsypki filtracyjnej
— metr szescienny
— pompowanie odwadniajgce
— godzina
Odwodnienie winno by¢ prowadzone skutecznie tak, aby pozwolito na wykonanie robét
technologicznych i budowlanych w odwodnionych wykopach.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,WWymagania ogélne”.
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8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przy wykonywaniu odwodnienia wykopow
podlegaja:
- montaz i demontaz instalacji igtofiltrow,
— wykonanie obsypki drenarskiej,
- montaz i demontaz instalacji elektrycznej zasilajgcej pompy odwodnieniowe,
- montaz i demontaz rurociggdw zrzutowych oraz studzienek zbiorczych,

8.3. Odbidr koncowy
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene skutecznosci odwodnienia. Odbidr
robét odwodnieniowych prowadzony bedzie po kazdorazowym zakonczeniu odwadniania
odcinka montazowego rurociggu, kanatu i obiektu kubaturowego. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowag
5. PN-88/B-06715 Studnie wiercone. Piaski i zwiry filtracyjne.
6. BN-87/8755-07 Studnie wiercone. Wyposazenie techniczne zewnetrzne. Wymagania.
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek S
8. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
9. PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdine

B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujgcych
w przedmiotowym obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchodza:
B.02.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
B.02.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11i A-lll.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
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2.
2.1. Stal zbrojeniowa

Materiaty

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Whasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Whasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Wazniejsze wymagania podano w tabeli

ponize;.
Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosé¢ | Wydluzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a — srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwah.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw
gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcey,
- Srednice nominalna,
- gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplne;.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m diugo$ci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Iub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatceh, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych pfatkéw rdzy, kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwos$ciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretdéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzgdzen wytwdrczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Wg A.00.00. poz. 7.0. ,Wymagania ogdine”

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg ST-A. 00.00 — ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidér koncowy —w ST A.00.00.00

8.3. Odbiér zbrojenia
Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez Inzyniera

oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakoéw zigcz i diugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwigzane
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PN-89/H-84023/06
PN-B-03264:2002

Stal do zbrojenia betonu.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie._
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B.03.00.00 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.03.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
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1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badanh
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $Swiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposoéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakc;ji
0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy budynku

B25, B20 dla wykonania elementéw konstrukcji budynku

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

B20 do wykonania taw fundamentowych
B20 do wykonania nadprozy
B25 do wykonania belki zelbetowej
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- B25 do wykonania wiencéw
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na

Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo,

z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania, obecno$é wkiadek dystansowych zapew-
niajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny oraz lokalizacje otwordw.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za
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pomocag rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowacé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wyko-

nawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
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by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne

inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
€O najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢é po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie
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nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny

by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw
A. Sciany
ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢é wyrdwnane w ramach okreslonych
ponizej toleranc;ji
wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1m potozona jest na
najwyzszym punkcie

- 5mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie

- 10 mm na catej wysokosci sciany

dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci Sciany nie powinny przekracza¢ 5mm
B. Piyty
ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:

- nierébwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ Smm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3m dtugosci potozong na najwyzszym
punkcie

- wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowaé odptyw do
rynien podtogowych lub kanatdéw, ktére powinny dobrze spetniaé swoje zadanie,
pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyty nie powinny byé wieksze
niz 5mm i powinny spetniac¢ okreslone powyzej wymagania.

(3) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierébwnosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob cigglty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Szalunki
5.7.1. Wykonanie szalunkéw
przed przystgpieniem do wykonania szalunkdéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw
oraz zgodnos¢ wymiardéw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku
wymagana jest zgoda Inzyniera.
przed utozeniem betonu nalezy uformowaé i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usuna¢ luzng ziemie
nalezy dopasowywa potgczenia szalunkdédw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llosc
potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i piyt, szalunki
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowg
obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy
ksztattowaé zgodnie z projektem.
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5.7.3. Rozbieranie szalunkow

10.

szalunki powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wilasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.7.2. Przygotowanie szalunkéw
wszystkie powierzchnie szalunkéw majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtdrnie uzywac szalunkdw o zniszczonej powierzchni.

z powierzchni kontaktowej szalunkéw nalezy usungé wszelkie zluszczenia stali i inne

pozostatosci metali

przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé

toksyczny.

wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania
szalunki oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé
na miejscu do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowg, ktéra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na pismie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.
wszystkie szalunki, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z
nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét
Wg A.00.00. poz. 7.0.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad

podanych powyze;j.
W

Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
PN-89/S-10050

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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B.04.00.00 PREFABRYKATY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykony-
wania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz prefabrykatow Zzelbetowych.
B. 04.01.00 Belki nadprozowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce roboét
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).
2.1. Belki prefabrykowane nadprozy

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchyiki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w diugosci do 6 mm; w
wysokos$ci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
— skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos$é: do 5 mm
Klasa odpornosci ogniowej odpowiadajgca przyjetej klasie pozarowej budynku
projektowanego.

b) Sktadowanie
Belki nalezy sktadowac¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 diugosci od ich koncow. Nastepne warstwy uktadac¢ na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

c) Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, rownolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sie
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport — w opisie materiatéw p. 2

5. Wykonanie robot
Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacja wg ST B.02.00.00 Roboty zbrojarskie i ST
B.03.00.00 Roboty betoniarskie.

5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robot murowych wg
ST B.07.00.00.
Przed montazem oczyscic i wyrownaé krawedzie podpory. Minimalna szeroko$¢ podparcia — 5¢cm.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagarn podanych w punkcie 2.0.
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7. Obmiar robot
- Wg A.00.00. poz. 7.0.

8. Odbiér roboét

8.1. Obejmuje odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbidér koncowy

8.3. Odbiér poszczegdinych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

B.05.00.00. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
B.05.01.00. Montaz konstrukcji dachowe;j.
B.05.03.00. Deskowanie na potaci dachowej deskami grubo$ci 25 mm na styk.

1.4. Okresdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
Dla robét wymienionych w pozycjach:
(1) B.05.01.00 stosuje sie drewno klasy C24
(2) B.05.03.00 stosuje sie drewno klasy C30
wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
C24 C30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdtuz widkien 14 18
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Rozcigganie w poprzek widkien 04 0,4

Sciskanie wzdtuz wiokien 21 23

Sciskanie w poprzek wiokien 5,3 57

Scinanie 2,5 3
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podiuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3.

niz:

2.1.4.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dtugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do —1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- W szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mmi—-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i—2 mm.

2.2. taczniki

2.21.

222

2.23.

224

2.25.

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkiadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg stateczno$ci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukciji.

5.2. Wiezba dachowa prefabrykowana — gotowe elementy dostarczone na plac budowy do montazu
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.2.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
5.2.3. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Deskowanie potaci dachowych

5.3.1. Szerokosci desek nie powinny byé wieksze niz 18 cm.

5.3.2. Deski uktadaé strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugo$é
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubo$ci desek. Czota desek powinny stykac
sie tylko na krokwiach.

39



5.3.3. Deskowanie pod papg izolacyjng powinno by¢ uktadane na styk.
5.3.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonaé¢ odboje z desek uktadanych na styk.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Wg A.00.00. poz. 7.0.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspdine
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-I1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

B.06.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacja

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy A0 i AllIN w gatunkach StOS, BSt500, B500SP,
B500A
(1) Kotwy ,U” fgczace stupy drewniane do betonu
(2) Katowniki i tgczniki dostarczane wraz z prefabrykowanymi elementami wiezby dachowej
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(3) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dlugo$ciach:
- przy srednicy do 25 mm — 3-10 m
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretow powinna byé bez peknigé,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne
jezeli:

-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
0 grubosci wiekszej.
2.1.3. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

— znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, Ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukgiji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny byé w miare mozliwosci skitadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowaé i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkfadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu.

2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.3.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakoséci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
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dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploataciji.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i

elementy konstrukcji powinny byC¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotéw
5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w

miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokfadnosci zespotéw i wykonania potgczen
wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowosc¢

Prety, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm

0,002 dtugosci

Skrecenie preta -

lecz nie wiecej niz 10 mm

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytgczeniowy swobodny

do 500 0,5 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 1,5 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

5.4. Montaz konstrukcji

5.41.

54.2.

5.4.3.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére

zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego

i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i

zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.2.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ osie i linie odniesienia rzednych

- porownaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny
przekraczac¢ wartosci:

Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate

podczas transportu i sktadowania.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci

polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robot
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

B.07.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatéw silikatowych i ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
- §ciany z bloczkéw z bloczkéw betonowych i z betonu komérkowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego
Bloczki gazobetonowe gr. 8 i 24 cm klasy 7MPa na zaprawie zwyklej M5 MPa
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Bloczki betonowe
Petne bloczki betonowe o gr. 24 cm klasy 15 MPa na zaprawie zwyktej klasy M10 MPa
Wymagania:
- nasigkliwos¢ zgodnie z PN-75/B-06250
- mrozoodpornos¢ - wytrzymatosé probek poddanych badaniu po 25 cyklach zamrozenia do -
20°C nie powinna wynosi¢ mniej niz 80% wartosci S$redniej wytrzymatosci probek nie
zamrozonych, a ubytek masy nie powinien by¢ wiekszy niz 5%.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe o grubos$ci mniejszej
niz 25 cm nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtoéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 25 cm mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i zaprawy.

Bloczki w murze nalezy ukfada¢ tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Przed przystgpieniem do murowania bloczki nalezy oczys$ci¢ z kurzu. Wigzanie w murze zgodne
z zasadami wigzania cegly petnej czyli wigzanie bloczkéw w murze powinno zapewnic
przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunigciem bloczkéw obu

warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.

Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na scianach bocznych, suficie i stropie
z wyznaczeniem ewentualnych otworéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu o$cieznic drzwiowych
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uktada sie pierwszg warstwe ptyt w takim potozeniu, aby dtuzsza krawedz byta utozona poziomo.
Pod Sciankg ukfada sie pasek papy o szerokos$ci ok. 30 cm, ktéry wywija sie na Scianke podczas
wylewania podtoza. W ptytach nalezy wykonaé wgtebienia na usztywniajgce przepony
oscieznicy. Ptyty z wycietymi wgtebieniami wsuwa sie gteboko w oscieznice. Miejsca puste
miedzy oscieznicg a plytami wypetnia sie zaprawg . Oscieznice stalowe od strony styku ze
Sciankg i zaprawg gipsowg nalezy doktadnie powlec asfaltem lub innym preparatem
antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowadé inny materiat na $cianki dziatowe. Scianki
grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez utozenie w co trzeciej warstwie
zbrojenia systemowego lub zastosowac zbrojenie z bednarki.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréow dla muréw przyimowacé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Do!)uszczalne odchyiki .[mm].
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugoéci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiardéw otworéw w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, —1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokos$c¢ +10, -5 +10, -5

wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét
Wg A.00.00. poz. 7.0.

8. Odbiér roboét
8.1. Odbidér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdét

wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a)
b)
c)

dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.07.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci
- WgA.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

BN-86/6744-12 Prefabrykaty budowlane z betonu. Bloczki.

B.09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.:
B.09.01.00 Pokrycie dachu.
B.09.02.00 Obrobki blacharskie
B.09.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdélne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg ST
B.15.00.00.

2.2. Blachodachowka

2.2.1 . wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn, srodkéw transportu, kontroli
jakosci, odbioréw , rozliczenia robét, dokumentéw odniesienia - jak w czesci
0golnej

2.2.2. Wykonanie pokrycia z blachy dachéwkowej na tatach drewnianych.
Do podstawowych prac nalezy:

- wykonanie pokrycia z blach dachéwkowych, na fatach drewnianych,
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2.2.3. Pokrycia z blach.

2.2.3.1. Wymagania materiatowe:

- blachy dachéwkowe , gruboséci 0,5 — 0,55 mm , obustronnie cynkowane
metodg ogniowg , pokryte powtokami poliestrowymi o kolorze ustalonym
przez Zamawiajacego ,

- samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej
odpornej na korozje z powtokami metalicznymi : cynkowo — aluminiowg ,
aluminiowo — cynkowg , aluminiowg, wielowarstwowg powinny spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN —
EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,

2.3. Obrébki blacharskie

2.3.1 . wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn, srodkéw transportu, kontroli
jakosci, odbiorow , rozliczenia robot, dokumentéw odniesienia - jak w czesci
ogolnej

2.3.2. Wykonanie obrobek blacharskich:

Do podstawowych prac nalezy:

- wykonanie wszystkich obrobek blacharskich z blachy gr. 0,55mm .

2.3.3. Obrébki blacharskie.

2.3.3.1. Wymagania materiatowe:

— blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-
61/B-10245 i PN- 73/H-92122, grubos¢ blachy 0,50- 0,55mm ,

obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — warstwa cynku réwna
(275g/m2 ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgcg dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce , powlekane w kolorze jak
blachodachéwka.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i ST B.15.00.00.

5. Wykonanie robét

5.1. Blachodachéwka

Nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu poprzez pomiar dtugos$ci przekatnych .
Jezeli sg one niejednakowe dach jest zwichrowany. W takim przypadku
arkusze blachy muszg by¢ ktadzione tak aby dolne ich brzegi pokrywaty sie z
okapem. Rozbieznosci rzedu 20-30mm mogg by¢ wyréwnane za pomocg
owiewki wiatrowej . Podczas remontu dachu odcinki zmurszate lub
zniszczone muszg by¢ wymienione na nowe. Nachylenie dachu minimum
14% .Arkusze muszg by¢ ktadzione na tatach drewnianych o wymiarach
40x60mm. Ponadto muszg by¢ one potozone na kontrtatach o wymiarach
25x80mm utozonych pionowo wzdtuz spadku dachu

- blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych (nibler). W przypadku
matego zakresu ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do
ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych
podczas ciecia wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych.
- po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowac¢ odbarwienie powierzchni blach,

- blachodachoéwki nalezy uktadaé¢ i mocowaé za pomocag wkretow
samowiercgcych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca
wiertarek ze sprzegtem , zwracajgc uwage , aby nie uszkodzi¢ podktadek
EPDM . Podktadka powinna nieznacznie wystawa¢ poza brzeg goérnej
podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku zagtebienia,
w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu dachowek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi,
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- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowac¢ haki rynnowe
oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od
okapu do kalenicy, zaczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg
arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecenia arkusza ,

- wszystkie uszkodzenia powiok powstate podczas transportu i montazu
nalezy zamalowa¢ farbg zaprawowa,

5.4. Obrébki blacharskie
obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Wentylacja
Wentylacja dachu jest niezbedna do zapewnienia doskonatej izolacji termicznej zaréwno latem

jak i zimg. Dla uzyskania dobrego efektu wentylacyjnego trzeba okresli¢ wymiary otworéw
wlotowych i wylotowych powietrza, a takze objetos¢ przestrzeni wentylacyjnej w zaleznosci od
nachylenia i dlugosci pofaci dachu (patrz katalog ,Dach wentylowany”).

W przypadku uzycia wywietrznikéw potaciowych stosujemy typ Standard (przy dachu powyzej
57% (30°) i na obszarach o matych opadach $niegu lub typ Special (przy kazdym spadku i na
obszarach o duzych opadach $niegu) w ilosciach 1 wietrznik w przestrzeni miedzykrokwiowe;j
dachu wentylowanego.

Natomiast w przypadku poddasza niezamieszkatego powierzchnia wentylacji powinna by¢ réwna
1/1200 powierzchni rzutu dachu (1/2400 dla wejscia i 1/2400 dla wyjscia).

5.6. Rynny z PCW

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych standardowym
dtugoscuiom i sktadane w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ fgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dlugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.7. Rury spustowe PCW

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych standardowym
dtugosciom i sktadane w elementy wieloczionowe,

powinny byc¢ tgczone w ztgczach; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wifasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.
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d) Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.0.

8. Odbiér robot
8.1. Odbidr podioza
badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawc—; do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odblor koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczeh rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
- WgA.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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B.10.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.10.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.10.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.10.01.02 Tynki gipsowo-wapienne
- B.10.02.00 Oktadziny Scienne wewnetrzne.
- B.10.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegodlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.
Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. Zaprawy budowlane firmowe do tynkowania na zewnatrz
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j

- Stosowaé zaprawe wybrang przez Inwestora zgodnie z instrukcjg podang przez producenta.

2.5. Ptytki ceramiczne czes$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%
3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

c)

d)

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow .
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagé
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub

bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine
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nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,
a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz
2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podfoza i materiatéw,
sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci
7.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigc,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i kon-

systencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy,

7.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mieé szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

8. Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.0

9. Odbiér roboét

9.1. Odbidr podioza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbidr tynkéw
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9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9.3. Odbidér podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

10. Podstawa ptatnosci
- Wg A.00.00. poz. 9.1

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
préobek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
B.11.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.11.01.00 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.

B.11.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem poditoza mlekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.11.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podiogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
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B11.02.07 Cokoliki z ptytek gresowych, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw  wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.11.02.09 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture
antyposlizgowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegodlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.03.02.00)

2.7. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtugosc¢ i szerokos¢: 1,5 mm
- grubosé: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy —wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnosé V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosé i szerokosé: 1,5 mm
- grubosc¢: 10,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
kle;j.
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Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? piytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozyé materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie
Ptytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé
sktadowania do 1,8 m.

2.12. Materiat o strukturze antyposlizgowe;j
Wymagania:
- dobra przyczepnosc¢ do betonu,
- wiasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)
- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢é podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

Podkfad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m®.

Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.
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Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkifadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposéb aplikacji i warunki przygotowania podfoza nalezy przyjg¢é wg warunkéw
zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiadciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidiowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

B.12.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.
Zastosowanie okien z PCW, 3-komorowych, szklonych szktem zespolonym o wspoétczynniku
ogolnym okna K=1,1 w/m?K. Okna i drzwi wykonane zgodnie z obowigzujgcymi aprobatami
technicznymi w zakresie wspotczynnika ,K” i konstrukgiji.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.
W sktad tych robét wehodzi:
B.12.01.00. Drzwi
B.12.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. PCW
Do produkcji stolarki budowlanej powinien byé stosowany materiat odpowiadajacy normom
panstwowym.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze
niz podano ponize;j.

Réznice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéow do1m 1 1
o$cieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubos¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2

—_

grubos$c skrzydta -
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2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,

zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich

norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powitokami

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto zespolone wg technologii producenta.

2.4. Uszczelki
Do uszczelniania szyb stosowac uszczelki gumowe w technologii producenta.

2.5. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.6. Stolarka okienna i drzwiowa z PCW wg instrukcji i technologii producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.5.

5. Wykonanie roboét
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczy$cic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw
Liczba punktéw zamocowan
‘x ‘s zamocowan w nadprozu i .
wysokosé szerokos¢ progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny by¢ bez wad powierzchniowych, np

pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawié¢ stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach zgodne z instrukcjg producenta.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,

nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg
ST B.07.00.00.

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Wrota garazowe powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg
producenta.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w
osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

- . Wartos$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydfami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

Rob

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

sprawdzenie jakosci materiatdéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

oty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. poz. 7.0.

59



8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w
punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
- Wg A.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

B.13.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.13.01.00 Slusarka drzwiowa aluminiowa.
B.13.02.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (kraty, itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych ST.

2.2. Okucia
Wyroby Slusarskie powinny byé wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.3. Skltadowanie materiatow i konstrukgciji
Sktadowanie wyrobdéw slusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.5. niniejszych ST.

2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
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- zgodnosci z atestem wytwaorni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakoséci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa
Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.
2.6.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na S$ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
twardos¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwo$é — nie nasigkliwe
—  trwato$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powiokg tlenkowg typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom podanym w
punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidiowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdéw za pomocg kotkdéw rozporowych lub

kotkdw wstrzeliwanych.
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5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia

wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg ST B.14.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementédw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,

potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- staniwyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.
B.14.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych robo6t malarskich:
B.14.02.00 Malowanie tynkdéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciehczenie

1 czedci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

2.3. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe
2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ -  6-10
m2/dm3,
- max. czas schniecia —
24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ - 4,5-5
m?/dm?

- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnosc¢ - 5-6
m2/dmé,
- max. czas schniecia —
24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnos¢ — 6-8 m*dm?
- czas schniecia— 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnos¢ — 1,2—-1,5 m?dm?
- czas schniecia— 12 h
2.4.4, Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos$¢ — 6-8 m*/dm?®
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ — 6-10 m%dm?®
2.4.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
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- lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto$¢: max. 1,6 g/cm?®

- zawartosc¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubos$¢ —100-120 9m

- przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokoéci 1,0 m nie powinna po-
wodowacé uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powioki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5. Srodki gruntujgce
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podfozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powitoki malarskie;.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.5.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonhczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1.

5.1.2.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.21.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.2.5.

towanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powiloka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1

5.3.2.

5.3.3.

. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskéw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podioza,
sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie

wcze

$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane
powioki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbiér podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robét malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powifok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w

stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

B.15.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
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B.15.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.15.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowili.
B.15.02.00 lzolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdéine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos$¢ w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé
do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badarn podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape /400 na tekturze
o gramaturze 400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie

papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym

nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

— dtugosé: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m £0,60 m

- szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny byé posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawil-
goceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy ukfadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych
Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe:
Izolacja Sciany fundamentowej typu ciezkiego — systemowa np. kompozytowa membrana
hydroizolacyjna sktadajgca sie z warstw bentonitu sodowego zespolona z szarg, grubag
geomembrang polimerowg, nakladana na odpowiednio przygotowane podfoze, z warstwg
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bentonitu skierowang bezposrednio w strone poditoza, ktére ma by¢ uszczelnione. Produkty
systemowe nalezy instalowa¢ dokfadnie wedtug instrukcji producenta.

Uwaga: Instalacje materialu hydroizolacyjnego nalezy tak zaplanowac, aby wkrétce po
niej nastapito zasypanie konstrukcji lub wylanie mieszanki betonowe;.

Polaczy¢ poziomg izolacje podiég na parterze z izolacjami pionowymi oraz izolacjami
poziomymi faw.

W stykach, naroznikach i przejsciach instalacyjnych stosowaé specyficzne s$rodki
chemiczne zgodne z instrukcjg producenta systemu izolacji.

2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian EPS80-036 gr. 15cm na $cianach i EPS100-038 gr. 10 w podfodze na gruncie

Styropian samogasngcy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o gestosci min. 25
kg/m?.
a) Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:
~ dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i
pieczgtke pakowacza.
c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet
ognia.
d) Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

2.4.3. Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcéw i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz scisliwoscé.
Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniac
nastepujgce wymagania:
- 8cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymato$é na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z weitny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.15.01.02
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5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byc¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekra-
czaé 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy sobg w sposdb ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej ukladanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. |zolacje wodochronne budynku B.15.01.01.
Izolacje budynku nalezy wykonywaé¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
Inzyniera, zas$ produkty systemowe nalezy instalowa¢ doktadnie wedtug instrukcji producenta.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadac¢ na styk bez szczelin.

Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia s$cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Wg A.00.00. Poz. 7.0.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon -
czeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.15.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe.

B-17.00. ELEWACJE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t elewacyjnych budynku swietlicy w Michatowie gm. Susz.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét elewacyjnych  budynku mieszkalnego
37-rodzinnego z garazami i obejmujg kompletne wykonanie elewac;ji obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Styropian — materiat do izolacji termicznej pochodzenia organicznego.

1.4.2.Tynki — warstwa ochronna wyréwnawcza lub ksztattujgca forme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszona reczne lub mechanicznie.

2.0. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.1.Zaprawy — uzyte do wykonania tynkéw zewnetrznych powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w opisie technicznym petnej technologii np. Atlas. Dryvit, STO podanej przez producenta.

2.2. Plyty styropianowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w BN-91/6363-02.

3.0. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne”

Sprzet uzyty do wykonania elewacji w szczegolnosci rusztowania, musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

70



4.0.TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

5.0.WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

5.1. Zgodnos¢ z dokumentacja

Tynk zewnetrzny powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
uwzgledniajgcg wymagania norm, okre$lajgcg rodzaj, odmiane i kategorie tynku oraz grubos¢
ocieplenia i rodzaj materiatu izolacyjnego.

5.2.Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni

Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome.

Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkowanych powinny by¢ prostolinijne, a katy dwuscienne
miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w Dokumentaciji projektowe;j.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw okresla PN-70/B-10100.

5.3. Faktura powierzchni

Wykonczenie powierzchni powinno odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji
projektowe;.

Pekniecia tynku sa niedopuszczalne, a rysy i zadradniecia powierzchni nie wynikajgce z techniki
wykonania, sg niedopuszczalne, jezeli ich fgczna powierzchnia przekracza 3% catej powierzchni
otynkowane;.

5.4. Barwa tynku
Barwa tynku powinna by¢ jednolita, bez smug, plan oraz zgodna z ustalonym wzorcem.

5.5. Przyczepnos¢ tynku do podkiadu
Wyprawa szlachetna powinna by¢ $cisle zwigzana z podktadem. Odstawanie od podktadu, pecherze i
odparzenia sg niedopuszczalne.

5.6. Docieplenie Scian wraz z wyprawg szlachetng

Wykona¢ zgodnie z technologig producenta. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe z
technologig przyklejenia i przymocowania ptyt styropianowych, przyklejenie siatki z widkna
szlachetnego do powierzchni ptyt styropianowych, zatozenie naroznikéw ochronnych oraz pokrycie
ocieplonej powierzchni cienko powtokowg wyprawg szlachetna.

6.00. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

6.1.Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowa

Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez pordwnanie wykonanych tynkéw z Dokumentacjg
projektowa opisowg i rysunkowg oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

6.2. Sprawdzenie materiatéw
Sprawdzenie materiatléw nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie przediozonych przez
dostawce zaswiadczen z kontroli jakosci (atestow) materiatow.

6.3.Sprawdzenie podktadow

Sprawdzenie podktadéw powinno by¢ dokonane w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego przed
natozeniem wierzchniej warstwy dekoracyjne;j.

6.4.Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni tynkéw:

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni tynkow i krawedzi nalezy przeprowadzié¢ zgodnie
z PN-70/B-10100.

6.1. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni
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Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.2. Sprawdzenie barwy

Sprawdzenie barwy nalezy przeprowadzi¢ zaréwno w trakcie przygotowania zaprawy do warstwy
wierzchniej przez poréwnanie zabarwienia prébnych zarobéw z barwg wzorca jak i po zakonczeniu
robot — przez ogledziny zewnetrzne wykonanych tynkéw.

6.3. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podkiadu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne oraz opukiwanie zgietym palcem miejsc budzgcych watpliwos¢, a na zgdanie Inzyniera —
takze wg PN-85/B-04500.

7.0.0BMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

8.0.0DBIOR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

8.1. Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru konncowego robét.
W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe
wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCL.
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonanie roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne”

9.1. Cena wykonania roboét elewacyjnych obejmuje :

dostawe materiatéw do miejsca wbudowania

docieplenie fragmentéw Scian styropianem

przyklejenie siatki z tworzywa do styropianu (gzymsy, fragmenty $cian)
wykonanie wyprawy szlachetnej

wykonanie parapetdéw z blachy stal. powlekanej

wykonanie stopni zewnetrznych z betonu

obsadzenie wycieraczki do obuwia

wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania

usuniecie z terenu budowy pozostatosci materiatow i odpadow.

9.2. Wykonanie robét budowlanych elewacji budynku obejmuje: ilosci wg przedmiarow

tynkowanie $cian parteru — tynk firmy wybranej przez Inwestora
ocieplenie fragmentdéw Scian ptytami styropianowymi grub. 15 cm+ tynk
ochrona naroznikéw katownikiem

rusztowania zewnetrzne rurowe

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-85/B-4500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych.

PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw.

F-03.00. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z chudego betonu.
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1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
zastosowaniem chudego betonu do wykonywania podbudow.

Podbudowe z chudego betonu wykonuje sie zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej jako podbudowe zasadnicza.

llo$¢ robdt podano w przedmiarze.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej,
ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa,
stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowe;j.

1.3.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng iloscig wody, ktéry po zakonczeniu
procesu wigzania osigga wytrzymatosé na sciskanie Ry w granicach od 6 do 9 MPa.

1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne”

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A-00.00.
»~Wymagania ogélne”

2.2. Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [17 klasy 32,5.

Za zgoda Inzyniera mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach
zgodnych z PN-B-19701 [17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

2 Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie|32,5

mniej niz:
3 Czas wigzania:

- poczagtek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h 12
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowaé za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do
robot.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowaé:

— 2wiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],

— kruszywo zuzlowe z Zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescic¢ sie w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na
rysunku 1i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
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szczelnosc i urabialno$é przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedlug PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka | Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) | (%) (%)

63 - 100

31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od 2do 12 od 4 do 13
0,125 od0dob od0dob

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.

0,125 0,25 Q5
_ Bok oczka sa, mm

0 20 40 80 160 31,5 63,0

025 025 05 1,0 20 40 80 16,0 35

Bok oczka sita, mm
Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37
[12] i zelazawy wediug PN-B-06714-39 [13].

Tablica 3. Wymagania dotyczgce kruszywa do chudego betonu

Lp. | Whasciwosci Wymagani | Badania wedtug
a

1 Zawartos¢ pytdw mineralnych ponizej 0,063 | 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie wiecej niz: [5]

2 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. | barwa PN-B-06714-26
Barwa cieczy nad kruszywem nie [wzorcowa |[10]
ciemniejsza niz:

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie|0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz: [4]

4 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25|10 PN-B-06714-19
cyklach w metodzie bezposredniej, %, nie [9]
wiecej niz:




5 Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od |5 PN-B-06714-18
2 mm, %, nie wiecej niz: [8]
6 Zawartos$c¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej | 30 PN-B-06714-16
niz: [7]
7 Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na | 1 PN-B-06714-28
SOs3, %, nie wiecej niz: [11]
8 Odpornos¢ na rozpad krzemianowy i|catkowita |PN-B-06714-
zelazawy " 37[12]
PN-B-06714-
39[13]

1) dotyczy kruszywa zuzlowego.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet,
nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.5. Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7|od 3,5do 5,5 PN-S-96013
dniach, MPa [22]

2 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28|od 6,0 do 9,0 PN-S-96013
dniach, MPa [22]

3 Nasigkliwo$é, % m/m, nie wiecej niz: |7 PN-B-06250 [3]

4 Mrozoodpornos$é, zmniejszenie | 30 PN-S-96014
wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: [23]

2.5.2. Sktad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wlasciwosci okreslonych
w tablicy 4.

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczaé
130 kg/m?.

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.

Zawarto$s¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda Il), z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac¢:

a) wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300 [1],

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250 [19],

c) wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wiasciwosci, okreslone na rysunku 1 i 2 oraz w
tablicy 3),

d) sktad chudego betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu i wody), wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28
dniach, wedlug PN-S-96013 [22],

e) wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250 [3],

f) wyniki badan mrozoodpornosci, wedlug PN-S-96014 [23].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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— wytwdrni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce
nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdélnych sktadnikéw:
kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wode,

— uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do zageszczania

— zageszczarek plytowych, ubijakébw mechanicznych Ilub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoine”

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogéine”

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢é wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta
ponizej 5°C oraz wtedy, gdy poditoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy
rozpoczynac produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczes$niej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce, zgodnie z wymaganiami
ST F-01.00 ,Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych”.

Jezeli warstwa chudego betonu ma byé¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy
nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi
podbudowy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci
warstwy mieszanki betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione
stabilnie, w sposéb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do
wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o S$cisle okreSlonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposob zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy ukfadaniu mieszanki betonowej za pomocg rowniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie za pomocg réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac sie tylko w
wyjatkowych wypadkach, okre$lonych w ST, za zgodg Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po
zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubosé, to do ukladania drugiej warstwy mozna
przystgpi¢ najwczesniej po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez
Inzyniera.
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Natychmiast po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczg¢ jej zageszczanie.
Zageszczanie podbudéw o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i przesuwacé sie
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbudéw o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac
sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny byc¢
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na peing
gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez Scigcie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego, Il-ga metoda
oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymailnej z
tolerancja + 10% i - 20% jej wartosci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catg szeroko$¢ rownoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa podbudowy, nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy podbudowie
wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczeéniej obcigé pionowg
krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb nalezy
wykonaé poprzeczng spoine roboczg na potagczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi
we wczesniej wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa podbudowy, nie
przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m
dla spoiny poprzecznej.

5.7. Nacinanie szczelin

Zaleca sie w przypadku uktadania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej
wykonanie szczelin pozornych, w poczgtkowej fazie twardnienia podbudowy, na gteboko$¢ okoto 35%
jej grubosci.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci (wg tablicy 4) i
spodziewanego przekroczenia dwudziestoo$smiodniowej wytrzymatosci chudego betonu, wyciecie
szczelin pozornych jest konieczne.

Szerokos$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycig¢
tak, aby cafa powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne piyty.
Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

5.8. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnaciji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona poprzez utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne
skrapianie woda, co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy mogg by¢ zastosowane
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji,
a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

5.9. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 10 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jej wbudowania i
zageszczania jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem,koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,

— okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
podbudowy.
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Do takiej préby Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane do
wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢é od 400 m? do 800 m?, a dtugos¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch, na wiasny koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw deszczu,
jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta co najmniej jedng warstwg mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu okreslone w niniejszej
specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robét - beton

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu

Czestotliwosé badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalne Maksymalna po-
ilosci badan | wierzchnia podbu-
na dziennej|dowy na jedno
dziatce badanie
roboczej
1 Wilgotnos$¢ mieszanki betonowej
2 Zageszczenie mieszanki betonowej 2 600 m?
3 Uziarnienie mieszanki kruszywa
4 Grubos$¢ podbudowy
5 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt | Dla kazdej partii kruszywa i przy
2.3 kazdej zmianie kruszywa
6 Wytrzymato$¢ na Sciskanie
po 7 dniach 3 probki 400 m?
po 28 dniach 3 probki
7 Badanie cementu dla kazdej partii
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrédta
9 Nasigkliwos¢ w przypadkach watpliwych
10 [ Mrozoodpornosé i na zlecenie Inzyniera

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki betonowej powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
skfadu tej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.
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6.3.3. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna byC zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng prébg Proctora, wedtug PN-B-04481 [2]
(metoda II).

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do badan nalezy pobieraé z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5. Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie moze réznic¢
sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

6.3.6. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,0 cm. Probki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w swiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6
sztuk nalezy formowac i przechowywac¢ zgodnie z normg PN-S-96013 [22]. Trzy probki nalezy badac
po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na Sciskanie powinny byc¢
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250 [19].

6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-
06250 [3].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4.6.4. Badania w
czasie robot — pomiary podbudowy.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. — Zatgcznik Nr 6.

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.3. Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.4. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze roznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300

2. PN-B-04481

3. PN-B-06250

4 PN-B-06714-12

5. PN-B-06714-13

6. PN-B-06714-15

7. PN-B-06714-16

8. PN-B-06714-18

9. PN-B-06714-19
10. PN-B-06714-26
11. PN-B-06714-28
12. PN-B-06714-37
13. PN-B-06714-39
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-32250
22. BN-88/6731-08

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych
Kruszywa
mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow

Cement. Transport i przechowywanie
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