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A. 00.00. WYMAGANIA OGOLNE
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A.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogoine dotyczace wykonaniai odbioru
rob6t zwigzanych z budowg BUDYNKU SWIETLICY W BRONOWIE GM. SUSZ wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robét w ramach budowy BUDYNKU SWIETLICY W BRONOWIE GM. SUSZ
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg. dz. nr 110, 167, 169 obr.  Bronowo

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:

Zakres zadania obejmuje budowe nowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania robét sanitarnych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem, w tym przebudowy istniejacej sieci kanalizaciji sanitarnej po istniejgce;j trasie, przebudowy
drenazu odwadniajgcego w celu usunigcia kolizji z projektowanym budynkiem oraz budowy przylacza i
instalacji doziemnych wodociggowego i kanalizacji sanitarnej przeznaczonych do obsiugi
projektowanego budynku.

Przytgcza wod-kan projektuje sie w nawigzaniu do istniejgcych gminnych sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej.

Zakres warunkow obejmuje takze instalacje sanitarne w nowym budynku $wietlicy . W tym instalacje
wody i kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania z kotlownig na pelett oraz instalacje
wentylacji mechanicznej w ramach ktorej planuje sig montaz wentylatoréw wyciggowych tazienkowych
na wylotach kanatow wentylacji wywiewnej - wyposazonych w czujki ruchu i wytaczniki zwloczne oraz
jednego wentylatora dachowego do obstugi pomieszczen glownych Swietlicy.

1.3.2. Og6lny zakres robét
Podziat inwestycji na zadania branzowe:
- przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej po istniejacej trasie;
- przebudowa drenazu w celu usuniecia kolizji z projektowanym budynkiem:
- budowa przylgcza i instalacji doziemnej wodociggowe;j;
- budowa przytgcza i instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej :
- budowa instalacji wod-kan wewnetrznych w $wietlicy;
- budowa instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy wraz z kottownig
na pelett;
- montaz urzadzen instalacji wentylacji mechanicznej w budynku $wietlicy;

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot - wg opracowan branzowych - projektéw budowlano-wykonawczych dot. ww.
inwestycji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren przewidziany pod realizacje budynku nie jest wyniesiony w stosunku do sasiedniej otaczajgcej
zabudowy i nie wymaga generalnej makroniwelacji.

Granica budowy winna by¢ wytyczona w oparciu o dokumentacje branzowa architektoniczna,
drogowa, wod.-kan. i elektryczna.

Granice terenu budowy budynku stanowi granica dziatki okreslajaca cate zamierzenie inwestycyjne.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspdine dla robét objetych wymienionymi w
spisie tresci specyfikacjami.
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A. 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonaniai odbioru
robot zwigzanych z budowg BUDYNKU SWIETLICY W BRONOWIE GM. SUSZ wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Podstawa do opracowania niniejszych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t w ramach budowy BUDYNKU SWIETLICY W BRONOWIE GM. SUSZ
wraz z infrastruktura towarzyszaca. dz. nr 110, 167, 169 obr.  Bronowo

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:

Zakres zadania obejmuje budowe nowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania robét sanitarnych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem, w tym przebudowy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej po istniejgcej trasie, przebudowy
drenazu odwadniajgcego w celu usuniecia kolizji z projektowanym budynkiem oraz budowy przytacza i
instalacji doziemnych wodociggowego i kanalizacji sanitarnej przeznaczonych do obstugi
projektowanego budynku.

Przylgcza wod-kan projektuje sie w nawigzaniu do istniejacych gminnych sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej.

Zakres warunkow obejmuje takze instalacje sanitarne w nowym budynku swietlicy . W tym instalacje
wody i kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania z kottownig na pelett oraz instalacje
wentylacji mechanicznej w ramach ktorej planuje si¢ montaz wentylatoréow wyciggowych fazienkowych
na wylotach kanatéw wentylacji wywiewnej - wyposazonych w czujki ruchu i wytgczniki zwtoczne oraz
jednego wentylatora dachowego do obstugi pomieszczen gléwnych $wietlicy.

1.3.2. Ogolny zakres robot
Podziat inwestycji na zadania branzowe:
- przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej po istniejgce; trasie:
- przebudowa drenazu w celu usuniecia kolizji z projektowanym budynkiem:
- budowa przyigcza i instalacji doziemnej wodociggowej;
- budowa przyigcza i instalacji doziemnej kanalizacji sanitarne;j ;
- budowa instalacji wod-kan wewnetrznych w Swietlicy;
- budowa instalacji grzejnikowe; centralnego ogrzewania w budynku swietlicy wraz z kotiownig
na pelett;
- montaz urzadzen instalacji wentylacji mechanicznej w budynku $wietlicy:;

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét - wg opracowan branzowych - projektow budowlano-wykonawczych dot. ww.
inwestycji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren przewidziany pod realizacje budynku nie jest wyniesiony w stosunku do sgsiedniej otaczajgce;
zabudowy i nie wymaga generalnej makroniwelacji.

Granica budowy winna by¢ wytyczona w oparciu o dokumentacje branzowg architektoniczna,
drogowa, wod.-kan. i elektryczng.

Granice terenu budowy budynku stanowi granica dziatki okre$lajgca cate zamierzenie inwestycyjne.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspoine dla robot objetych wymienionymi w
spisie tresci specyfikacjami.
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domkéw
jednorodzinnych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przez

Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do
korica robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany réwniez Inzynierem - osoba posiadajgca
wyksztaicenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania | nadzorowania robotami w
branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania
robét na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar robét - okreslenie rodzajéw i ilosci poszczegolnych robodt

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatébw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1Przekazanie placu budowy .

Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdirzedne reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe] i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych reperéw do chwili odbioru konhcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.  Biuro Zarzadzajacego realizacjg umowy i Inspektora Nadzoru

1.5.3.  Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla
Inspektora Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe
na akta. Wykonawca zapewni utrzymane biura.
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1.6 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1Zakres i prowadzenie robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych budowy
budynku gléwnego-obstugowego stadionu i boiska sportowego B wraz z infrastrukturg towarzyszgca,
jak w pkt. 1.3. A.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnoseé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia |
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatdw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedokiadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatoéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzgdzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robdt podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywa¢ roboty do czasu koricowego lub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot
bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow budowlanych,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie, wigczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatow. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacji.
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1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe; .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny byé wprowadzane przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate] Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacjami i moze wplynac to na nie zadawalajgcg jakosé elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspéirzedne panstwowe punktow
gtownych, dokumentacje techniczna, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i
zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robot do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru robét. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakdw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji robot .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciaza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ lub dostarczyé i zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak : ploty, zapory, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzgdzen oraz elementow zabezpieczajgcych
jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegéinych robot.
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1.8.4.Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zardwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedlac postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce, jak i zarzgdzajgcego realizacja
umowy.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
o data przejecia przez wykonawce placu budowy
o data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego
o zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w p. 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw roboét
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéZnien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy
¢ daty zgloszenia robét do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych
e wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z  warunkéw
klimatycznych
¢ dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegéinie w
odniesieniu do wytyczenia obiektow w terenie
¢ dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
e dane na temat jakoéci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane
e wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
¢ inne istotne informacje o postepie robét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzgdzajgcey realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiarow.

1.8.6.Pozostate dokumenty budowy.
1. Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw
nastepujace dokumenty :

e pozwolenie na realizacje budowy

e protokdly przekazania terenu Wykonawcy

¢ umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

e protokoly odbioru robét.
1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.
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2. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginigcie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, moéwigcych o
przyczynach zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowacd
natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organéw .

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialnoéé wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robot
lub moga wplyna¢ na sposob przeprowadzenia robot .

2.W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac¢ wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.9.2.Stosowanie rozwiazan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia,
materiatu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny byé¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia,
materialy lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wiasnosci publicznej i prawnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prawnej :

1. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prawnej to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosg.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne
0 prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robétw obrebie Terenu Budowy w mozliwym
najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot . Wykonawca okaze wspolprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot .

3. Zakiada sig, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem robét wymienionych w ust. 4. |
uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie
moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

4. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien podjac wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

§.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujgcg Ilub bedgcg wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspodipracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcegoi powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego . W pozostalych
przypadkach Kkoszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .

1.9.4.0chrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego .
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2W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych  warunkow :
a) miejsce na baze, magazyny, skiadowiska powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczern w $§rodowisku naturalnym ,

b) powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed :

¢ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwem,
olejami materiatami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

¢ zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,

e mozliwoscig powstania pozaru ,

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Rob6t nie
moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robét.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $érodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczerstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwale zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w iloéciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié zaplanowany sposob realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje roboét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegoinych elementéw robét

1.10.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegodlowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentaciji projektowej i ustaleri zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegolowy
harmonogram rob6t i platnosci, Opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

1.10.4. Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizaciji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji zarzagdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na Jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.11.1. Informacje ogoéine

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatagji i konserwacji urzadzer

Dokumenty skiadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéow roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzgdzajgey realizacjg umowy zajmie sig przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajacemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie mogg byé
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca Ziozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane
zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspofzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
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tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokona¢ przeglgadu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy skiadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$é robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do
zatwierdzenia szczegolowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakorhczeniu robét kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakornczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastegpujgce informacje:
. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcj, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowych
Gwarancje producenta
Whykresy i ilustracje
Szczegdiowy opis funkcji kazdego gléwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne

@NO oA
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9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

18. Instrukcje dotyczgce konserwadiji i naprawy winny zawierac¢ szczegbtowe rysunki montazowe
Z numerami czeéci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwalosci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelgcznikow sterujgcych |
alarmowych.

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujgcych |
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzeniami ukladéw sterujgcych,

akcesoriow i elementow dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZADZENIA
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST 2.00.
dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajow robét.

2.1, Zrodta uzyskania materialéw i urzadzeri

1. Zrodla  uzyskania materiatow i urzadzen powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét .

2. Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédia materiatow miejscowych do czasu,

gdy plan eksploatacji zrédia zostanie zatwierdzony na pi$mie przez Inzyniera.

3. Nie pozniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw lub
wbudowaniem urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki niezbednych
badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzadzenia ze wskazanego
zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzadzenie z innego zrodta

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg ziozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dia
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zbadane inie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy zachowaly swojg jakosé i
przydatnos¢ do robét. Powinny byé dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca skladowania czasowego materiatow bedg po zakoriczeniu robét odprowadzone przez
wykonawce doich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatéw .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatéw nie moze byC pézniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.
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SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie technicznym igotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu,

Wybrany sprzet po akceptacii Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia inarzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot .

2.Kruszywa powinny byé transportowane z miejsca skladowania do miejsca wbudowania w
sposob zapobiegajacy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny byé transportowane w sposéb zapobiegajacy segregacji
skiadnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot za ich zgodno&é z Dokumentacjg
Projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca uzyje sprzet
gwarantujgcy wysokg jakos$é robot,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét
oceng jakosci materialéw i postepem robot a ponadto we wszystkich sprawach

zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow kontraktu przez Wykonawce .

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie , Dokumentaciji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych .

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow dostarczanych
na budowe lub na niej produkowanych.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie speiniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentac;ji
Projektoweji ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowaé jak w pkt. 2.1.
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e Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu - zapewniania jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami | ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Cze$¢ ogolna opisowa
© system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
organizacja wykonania robét, terminy i sposob prowadzenia robét |
bhp,
wykaz zespolow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania
poszczegodinych elementdw robat,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,
* opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikow,

6.1.2. Czes¢ szczegoblowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie ,

° wykaz urzgdzen do magazynowania materiatéw |

¢ sposdb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wiasciwosci

e sSposob iprocedura pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegélnych robot,

* Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagng¢ zalozong jako$é robét .
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jakos¢é materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet i urzgdzenia niezbedne do
pobierania proébek, badan materiatéw i robét Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatéw oraz robét z Czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,
ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan
Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw .
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badari.

Inzynier bedzie mie¢ Zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek .
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Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek : w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane , w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce .
Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na sSwoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo oprze sie
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacjg
Techniczng i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.

6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich peing zgodnoé¢ z warunkami kontraktu.

6.5.2.W przypadku materiatow ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robét powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4.Materialy i urzagdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
stwierdzona zostanie niezgodno$¢ wiasciwosci z warunkami kontraktu to takie materialy i urzadzenia
zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

al odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi kofcowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.
8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowosé
danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie , nie pézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ iilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.1.2 Odbiér czesciowy.

Odbior czgéciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
8.1.3 Odbiér koncowy robat,

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér korncowy robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i kompletnosci oraz prawidiowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru korcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
bedg obowigzywaly przepisy, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
Tom I".

8.1.4. Odbior ostateczny

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru
koricowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty :

¢ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

e Specyfikacje Techniczne,

¢ uwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgca
wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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9.00. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogoine.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element
rozliczeniowy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizaciji robét.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pozniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr

80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informaciji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania

na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)

wraz z pozniejszymi zmianami.
5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z

2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w

tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

19



STWIOR ROBOT SANITARNYCH - ROZBIORKA | BUDOWA SWIETLICY W BRONOWIE GM. SUSZ

B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Podkiad podposadzkowy z piasku zwyktego.
B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00 Transport gruntu.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materiaty

2.1. Do wykonania robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuija.

Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Do wykonania podkiadu wg B.01.02.00. nalezy stosowac piasek zwykly.

2.3. Do zasypywania wykopéw wg B.01.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych
itp. Torfy wyklucza sie.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga byc przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiescié réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
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kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej glgbokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i mate-
rialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegitebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podktad posadzkowy z piasku zwyklego B-01.02.00

9.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.
(3) Powierzchniowg warstwe piaskéw nalezy zagescié mechanicznie do stopnia
zageszczenia Ip=0,6. Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa.

5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukiadania podioze powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

(3) Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jednag
warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stala na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.
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5.3. Zasypki wg B.01.03.00

6.1.

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-

(2)
)

(4)
®)

dzianych w nim robét,

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.

Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno byé¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej lecz nie mnigjszy niz Js
= 0,95 wg préby normainej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowag:

zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacig

prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w poditozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkiadéw wg B.01.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza

materiaf uzyty na podkiad

grubosc¢ i rownomiernosé¢ warstw podkiadu
sposob i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki wg B.01.03.00

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubosc i rownomiernosé warstw zasypki
sposéb i jakosé zageszcezenia.

Obmiar robé6t

Wg A.00.00. poz. 7.1. ,Wymagania ogéine”

Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
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Podstawa platnosci
Wg ST.A.00.00. poz. 9.1

Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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B.02.00.00 BETON

1.

1.

Wstep
Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

Zakres stosowania ST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.03.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Qgdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Skiadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki 25" — do betonu klasy B7,5-B20
marki , 35" — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym skiadem:
Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartosc¢ alkaliow do 0,6%
Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
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Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-EN 196-
6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres skiadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
Czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podiogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
skiadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca  oddzielne $wiadectwo jakosci  powinno byé
przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odleglosci w $swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/ 13,
zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji
0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyineqo uzytego do budowy budynku
B30, B25, B20 dla wykonania elementéw konstrukcji budynku
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodporno$ci wg PN-EN 206-1:2003, fj.:
B20 - dla wykonania taw fundamentowych
B25 dla wykonania $cian piwnic
B25 dla wykonania elementéw monolitycznych
B30 dla wykonania balkonéw
B15 dla podbetonéw i podkiadow
Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003.
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2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kI. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.
Orientacyjny skiad podbetonu;
pospotka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. lloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 griem®, wilgotnoéc¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno sie
odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogoine
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie skiadnikow:

Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo,

z dokfadnoécig:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie skiadnikow

Mieszanie skiadnikéw powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sig stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce;j
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania, obecno$¢ wkiadek dystansowych zapew-
niajgcych wymagang wielkos¢ otuliny oraz lokalizacje otworéw.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji techno-
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logicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy ukladaé bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o gruboéci wiekszej od 12 c¢m zbrojonych géra i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wgtgbne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia bulawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia bulawy powinny byé¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc
trwate i sztywne.

(6) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do pofgczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowe] o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sig odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowaé:
badanie skiadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowe;j
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badanie betonu.

2.3. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie
€0 najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukgcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie osfoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacija betonu
(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bion nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczaine tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sig¢ faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spefnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnosc¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,
réownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wglebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.
(2) Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania elementéw
A. Sciany
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ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych
ponizej tolerancji
wgfebienia w powierzchni sciany nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przykiadnica diugosci 1m potozona jest na
najwyzszym punkcie

- 5mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3m przykladnica potozona jest na
najwyzszym punkcie

- 10 mm na catej wysokosci sciany

dopuszczalne odchyiki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5mm
B. Piyty
ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji:

- nierdbwnoéci powierzchni piyt nie powinny przekraczac 5mm niezaleznie od migjsca |
kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przykiadnicg 3m diugosci potozong na najwyzszym
punkcie

- wzniesienia na wykoriczonej plycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako piyty majgce gwarantowac odptyw do
rynien podiogowych lub kanatdw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie,
pomijajac tolerancje. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach plyty nie powinny by¢ wigksze
niz 5mm i powinny speinia¢ okreslone powyzej wymagania.

(3) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygladzic¢ i
uklepac¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podioze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Szalunki
5.7.1. Wykonanie szalunkéw
Przed przystgpieniem do wykonania szalunkéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i poziomow
oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku
wymagana jest zgoda Inzyniera.
Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usuna¢ luzng ziemie
Nalezy dopasowywac polgczenia szalunkow oraz zapewnic ich wodoszczelnose. llosc
potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, szalunki
nalezy wzmacniac¢ 25mm tasmg stalowa
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy
ksztattowac¢ zgodnie z projektem.
Szalunki powinny pozostac¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgce] przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych.
5.7.2. Przygotowanie szalunkéw

Wszystkie powierzchnie szalunkéw majgce wchodzic w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostato$ci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczer powierzchniowych. Nie
wolno powtdrnie uzywac szalunkéw o zniszczonej powierzchni.
Z powierzchni kontaktowe] szalunkéw nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali i inne
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pozostatosci metal

Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byc¢

toksyczny.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania
Szalunki oraz podpory dia wykonywanych konstrukeji ptytowych lub belek powinny pozostac
na miejscu do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piSmie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie szalunki, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usunigte. Zadne z
nich nie mogag zosta¢ pod tynkiem.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robo6t
Wg A.00.00. poz. 7.1.

Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.03.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad

podanych powyzej.

W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
PN-89/8-10050

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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pozostatosci metali

Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byc¢

toksyczny.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania
Szalunki oraz podpory dla wykonywanych konstrukeji ptytowych lub belek powinny pozostac
na miejscu do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowg, ktora zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na pismie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie szalunki, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z
nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar roboét
Wg A.00.00. poz. 7.1.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg zasad

podanych powyzej.

W szczegolnoéci tunel dla pieszych podlega prébnemu obciazeniu wg PN-89/S-10050.

Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
PN-89/5-10050

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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B.03.00.00 PREFABRYKATY

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykony-
wania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizaciji obiektu.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.
B. 04.01.00 Kregi zelbetowe do budowy studni.
B. 04.02.00 Plyty nad i podstudzienne
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0a6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdine partie elementow tego samego typu powinny posiadaé $wiadectwo jakosci (atest).

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

o

Transport — w opisie materialow p. 2

o

Wykonanie robét

Wykonanie robot zwigzanych z prefabrykacja wg ST B.02.00.00 Roboty zbrojarskie i ST
B.03.00.00 Roboty betoniarskie.

Przed montazem oczysci¢ i wyréwnac¢ krawedzie podpory. Minimalna szeroko$¢ podparcia — 5cm.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robét
Wag A.00.00. poz. 7.1.

8. Odbidr robot

8.1. Obejmuje odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbiér poszczegdinych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specvfikacii.

9. Podstawa ptatnosci
Wg A.00.00. poz. 9.1.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C -00.00

SANITARNE
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C - 01.00. INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

1. 0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacji wewnetrznych wod.-kan. w BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BRONOWIE GM.
SUszZ.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Kod robot CPV  45330000-4 Hydraulika i roboty sanitarne.
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét instalacji wodno-kanalizacyjnej i
obejmujg wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbednymi prébami i
dezynfekcja instalacji.
Instalacje wody zimnej i cieplej wykonaé:
- W zakresie instalacji rozdzielczej:

o od wejscia instalacji doziemnej do budynku, w pomieszczeniu kotlowni - z rur stalowych
ocynkowanych uktadanych na wierzchu scian:

o za instalacjg nascienna kottowni - do urzadzen sanitarnych i punktow czerpalnych wody - z rur
warstwowych PE-X/AI/PE-HD system PRESS tgczonych na ksztaitki zaciskowe, ukiadanych w
warstwach posadzkowych w dodatkowe;j izolacji termicznej

Rury prowadzi¢ w posadzce w otulinach poliuretanowych i w bruzdach $ciennych pod tynkiem.

W wezle kuchennym, kotlowni i fazienkach oraz WC montowaé zlewozmywak, zlew, umywalki, ustepy
kompaktowe oraz wykona¢ podejécia do zaworéw czerpalnych.

Instalacje kanalizacji wykonac z rur PVC, pod tawami fundamentowymi zabezpieczajgc przejscia
rurami- ochronnymi stalowymi. W ramach robét nalezy wykonaé przejscia rurociggéw przez Sciany
oraz bruzdy w écianach.

1. Rury — przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych.

2. Ksztaftki - kolanka, trojniki, ztaczki itp. do przewodow instalacyjnych

3. Armatura — zawory, baterie stanowiace uzbrojenie rurociagéw wodociggowych

4. Urzadzenia - urzgdzenia sanitarne, wpusty wannowe nadstropowe, wpusty piwniczne
stanowigce osprzet instalacji kanalizacyjnej.

1.6. Wymagania dotyczace robot
1.6.1. 0Ogoéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdine wymagania
podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.0 MATERIALY

- przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998

tgczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-EN 10242 : 1999
- przewody z rur warstwowych PE-x/Al/ PE-HD w systemie rur igczonych na ksztattki systemowe

- armatura - zwory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych

- przewody PVC do kanalizaciji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203

- urzgdzenia sanitarne — umywalki porcelanowe, miski ustepowe fajansowe z dolnoplukiem,

- zlewozmywak dwukomorowy,

- zlew jednokomorowy, stalowy.
Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) dane;
instalacji.
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Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztalcen oraz odpowiadac
warunkom pracy.

Wewnetrzne instalacje wody nalezy wykonywac z rur posiadajgcych Atesty Higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3.0. SPRZET
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.0. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

50. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robot podano w ST A-00.00. ,\Wymagania ogélne”

5.1. Roboty przygotowawcze
Projektowang 0$ przewodéw stalowych, z tworzyw sztucznych PP i PCW nalezy wyznaczyc
na gruncie i scianach w budynku.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN/B-06050: 1999 i PN-B-10736 : 1999 recznie na odkiad.
Po utozeniu rur wykop zasypac recznie warstwami grubosci 20 cm i ubija¢ do zageszczenia 0,95.
Nadmiar ziemi usunac z budynku.

5.3. Rury kanalizacyjne

Montaz rur PCW wykona¢ przy uzyciu pierécienia gumowego dostosowanego do srednicy
rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20° nalezy wsunaé do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Rure nalezy
ukiadac ze spadkiem i na rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Przy przejsciu poziomow
kanalizacyjnych PVC pod tawami fundamentowymi stosowac rury ochronne stalowe.

5.4. Montaz rur stalowych i armatury
Montaz rur stalowych ocynkowanych i armature montowaé zgodnie z opisem w dokumentacji
projektowej

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakoéci podano w ST A-00.00. ,\Wymagania ogolne” pkt.6

6.1. Badania szczelnosci instalacji wodociagowej powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatdw, przed robotami malarskimi i wykonaniem instalacji ciepinej. Badang instalacje po
zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenia. Po
napetinieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji, zwracajac szczegéing uwage czy
potgczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac
probie podwyzszonego ci$nienia za pomocg urzgdzenia przystosowanego do wykonania prob
cisnieniowych. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli manometr w ciggu 20 min.nie wykazuje spadku
cisnienia.

6.2. Podejscia i przylgcze kanalizacyjne z rur PCW nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeplywu przez nie wody poprzez ogledziny.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Rohot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 7.1.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST A-00.00. ,\Wymagania ogélne” pkt. 8
Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioru
koncowego robot. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci, inspektor nadzoru
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inwestorskiego ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje wykonawca na swoj
koszt w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine wymagania dotyczgce platnosci podano w ST A-00.00. Wymagania ogoine" pkt.9.1.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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C - 02.00. PRZYLACZE | INSTALACJE DOZIEMNE WODOCIAGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

przytgcza wodociggowego i instalacji doziemnej wodociggowej na podejsciu do budynku swietlicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe oraz dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robét przy budowie przytgcza wodociggowego.
Kod robot CPV 45231100-6 Ogoine roboty budowlane zwiazane z budowa rurociggéw.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow.
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody.
1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przylacza wodociggowego.
Zakres robot do wykonania obejmuje:
- Zabudowe nawiertki odgatezienia
- budowe rurociggu przylgczeniowego
- zabudowe studni wodomierzowej z zabudowg zestawu wodomierzowego do pomiaréw
zuzycia wody na cele gospodarcze oraz zaworu antyskazeniowego.
budowe instalacji wodociggowej doziemnej od studni wodomierzowej do budynku.

Przytacze wykonac z rury PE @ 40 m SDR 11, PN10 w/g PN-EN 12201, utozonej w jednym odcinku.

Zastosowane rury musza posiadac aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie

Polski.

Wiaczenie przytacza do sieci wykona¢ przez zabudowanie opaski odgatezienia NWZ d= 100/1+1/4"

Stosowaé nawiertke zintegrowang z zasuwa.

Przytacze projektuje sie do studni wodomierzowe;j ..

Od strony studni bosy koniec rury PE wprowadzic przez tuleje szczelng typ PS do studni
wodomierzowej. Na koricowce rury PE w studni zamontowa¢ przejscie atestowane PE/stal: PE @40
/32 kotnierzowe z gwintem wewnetrznym DN32 mm.

Za przejsciem wykona¢ podejécie do gniazda wodomierzowego z rur stalowych ocynkowanych o
potaczeniach gwintowanych. Podejscia przygotowaé dla wodomierza Dn 20 mm
Zabudowe zestawow wodomierzowych wykonaé zgodnie z PN-B/10720 — Zabudowa zestawow
wodomierzowych”.

Zabudowa zestawu gniazda wodomierzowego :
© zawor gwintowany , kulowy DN-20 mm P=1,6 MPa;
© przerwa na zestaw wodomierzowy DN 20 MM(dostarcza operator sieci)
o zawdr gwintowany , kulowy DN-20 z kro¢cem spustowymP=1,6 MPa

Za zestawem wodomierzowym wykona¢ montaz:
o zaworu antyskazeniowego typ EA, Dn-20, zgodnie z
normg PN-EN 1717; 2003;
© zaworu spustowego Dn-20 ze ztgczka do weza, montowanego na odnodze
trgjnikowej Dn 40/15 mm.
o zaworu gwintowanego DN-20
o odwrdconej redukcji, zel. ocynkowang, gwint. Dn 20/25 mm:

Rurociag wodny nalezy przeprowadzi¢ pod terenami zielonymi. Roboty ziemne mozna
wykonywa¢ mechanicznie, tylko w miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykonywac
recznie. Wykopy poprzedzi¢ odkrywkami istniejacego na trasie uzbrojenia, uzgodnionego z
gestorami sieci.

Rurocigg przewodowy nalezy ukiadac na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Posadowienie rur musi zabezpiecza¢ minimalne przykrycie rur gruntem w

wysokosci 1,5 m.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypac warstwa piasku grubosci 30 cm ponad

wierzch rury i poddac probie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725:

1.
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1997. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci.

Wodocigg po zmontowaniu i pozytywnym zakornczeniu prob szczelnosci nalezy
zainwentaryzowac¢ geodezyjnie. Na warstwie piaskowej gr. 20 cm nalezy roztozyc
tasme identyfikacyjng z PE koloru niebieskiego, szerokosci 200 mm, z wkiadkg stalowg
do oznaczenia trasy sieci. Koricowki tasmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej
Zasuwy oraz pierwszego kotnierza za $ciang budynku i trwale zamocowacé.

Miejsce wbudowania zasuwy odcinajgcej nalezy oznakowaé tabliczka informacyjna,
umieszczonymi na stupku stalowym R- 2 " z fundamentem betonowym. Tabliczka
musi zawiera¢ informacje dotyczacg rodzaju oznakowanego uzbrojenia, $rednicy i
odleglosci urzgdzen z domiarem.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci wodociag nalezy poddac ptukaniu i
dezynfekcji. Prawidtowo$¢ wykonania powyzszych czynnosci nalezy potwierdzic
dwukrotnym kolejnym, pozytywnym wynikiem badar bakteriologicznych wykona-
nych np przez Laboratorium SNG posiadajgce akredytacje i pozwolenie
Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdarnska.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewéd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom.

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polskg normg PN-87/B-1060, PN-

82/M-01600 i definicjami podanymi w ST A-00.00. MWymagania ogolne”.

- wodociag - zespot wspétpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do

zaopatrywania ludnosci i przemysiu w wode,

— sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem

odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludno$é lub zaktady produkcyjne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewodd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych,

- przylgcze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczgcy siec
wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST A00.00. Wymagania ogodlne” pkt. 2.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaSwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewodow i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodociggowej,

Do wykonania przytacza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:

rury cisnieniowe z polietylenu (PE) @ 90 mm PN10w/g PN-EN 12201 taczone przy pomocy
zgrzewania.

2.3. Przejécia rurociggéw przez $ciany

Przej$cia stosowac zgodnie z KB8-13.7910

- przejscia przytaczy przez $ciany budynku (ewentualnie stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych
stalowych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym np. : wypehienie pianka poliuretanowa,

2.4. Kruszywo na podsypke
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Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z tlucznia z pospotki lub zwiry. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-
02.
2.5. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajaca (przeplyw wody) nalezy stosowaé:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe (z obudowa) wg PN-83/M-74024, typ AVK GGGA50,
PN10 z obudowg i skrzynkg uliczng wg SWW — 0615-112.

2.6. Elementy montazowe — wykonane z zeliwa sferoidalnego
Jako elementy montazowe nalezy stosowaé: - trojnik zeliwny kotnierzowy

ksztaitki zeliwne kotnierzowe odpowiadajgcewymaganiom normy PN-84/H-74101,
kompensatory dlawnicowe kolnierzowe zeliwne wg PN-89/M-74301,

krocce kotnierzowe zeliwne wg PN jw.

taczniki kotnierzowe

2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1.Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposob

gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie

warunkow bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych ( PE ) nalezy skladowaé w taki sposob, aby stykaty sie one z podiozem
na catej swej diugosci. Mozna je skiadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$é sterty rur
nie powinna przekraczac: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

2.9.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna byé przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.9.3.Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatoéw blokow oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna skladowaé w pozycji
lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.9.4.Kruszywo na podsypke

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podioze skiadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem.
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.5. Cement

Sktadowanie cementu w workach wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skiadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:

- pie do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorows fafncuchowsg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m®,

- spycharke kolowg lub ggsiennicowg do 100 KM,

1. 39
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- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rob6ét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochodd dostawczy do 0,9 t,

~ samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t;

- samochéd beczkowdz 4 t,

— beczkowéz ciggniony 4000 dm®,

- przyczepe diuzycowg do 10 t,

~ Zurawie samochodowe do 4 t, od 5do 6, od 7 do 10t

— zurawie samojezdne kolowe do 5t, od 7 do 10 t,

- weciggarke reczng od 3do 5 t,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

- wyciag wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm®,

~  pojemnik do betonu do 0,75 dm®,

- gietarke do pretow mechaniczna,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgeych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A00.00. ,\Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2, Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w polozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposab.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrzne;.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6ing ostroznosé nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé écian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktadac na podkiadach drewnianych, podobnie poszczeg6ine warstwy nalezy przedzielaé¢ elementami
drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac¢ si¢ dowolnymi érodkami transportu.

Bloki mogg by¢ ukiadane w pozycji pionowej lub poziome;j tak, aby przy réwnomiernym roziozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnosc¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzow i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy fadunkiem a burtami pojazdu)
materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

1. 4o
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Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagiosé dostaw materiatow, w miare
postepu robot.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robot
OgblIne zasady wykonania robot podano w ST A.00.00. ,\Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2, Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomocg kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z

rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze

inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

\W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowana z wykopéw lub z opadéw

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu;

c) wrazie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajgcy wode na bezpieczna odleglosé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiorki odwiezie i ziozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkow antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy zblizeniach do
uzbrojenia istn. bezwzglednie wykopy wykonaé recznie.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez wykonawce w miejsce wskazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

\Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu
przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez ulozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzié¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed ufozeniem
przewodow. Usunigcie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi PN i BN, rozporzadzeniami i
przepisami.

UWAGA: na koricu opracowania podano zbior wszystkich aktualnych norm, rozporzadzen i przepisow
dotyczgcych wykonawstwa i odbioru robét sieci i przytaczy wodociggowych.

5.4. Przygotowanie podioza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podiozem jest grunt naturainy przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy
wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru
z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 .
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru
lub ttucznia z piaskiem gruboéci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi.
Podioze kazdorazowo uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociaggéw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji ciepingj i srodkow zabezpieczajgcych
podioze | przewod przed przemarzaniem powinna byé taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz gteboko$¢ przemarzania
gruntdw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm

| tak przykrycie to powinno wynosié:

- wstrefieohz=10m,hn=14m

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje sig powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od éciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg — projekt budowlano — montazowy.

Docieplenie przewoddw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg — PB + PW.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przew6d powinien by¢ tak ulozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz calej

diugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym

przewod powinien byé utozony zgodnie z dokumentacjg projektows.

Poszczegolne odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem pos$rodku diugosci

rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy.

Polaczenie rur nalezy wykonywacé w sposéb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych przez zgrzewanie czotowe bosych koncow rur i elektrooporowe przy
montazu tulei kotnierzowych do potgczen z armatura kotnierzowa.

- rury zeliwne poprzez tgczniki rurowe uszczelnione pierécieniami gumowymi.

Potgczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywa¢ ztgczami uszczelnionymi pierscieniami

gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach,

ady kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaérni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody

powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy

umieszczac: przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach

kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

- dla przewodow zeliwnych ksztattek o kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

Nad przewodami z tworzyw PVC, PE ukiadac tasme identyfikacyjna.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dia przewodow z tworzyw sztucznych przy zastcsowaniu
ksztattek, za$ dla przewodow zeliwnych i stalowych ksztattek o kacie odchylenia wiekszym niz 10°.
Blok oporowy powinien byc¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tying sciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-
81/9192-04.
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Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowaé:

- na wezlach wodociggowych (przy odgatezieniach),

Armature, hydranty oznakowaé tabliczkami.

Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowaé:

— fgczniki rurowe dla montazu tréjnika w miejscu weinki do istniejacego wodociggu i montazu zasuw
zlokalizowanych w gruncie.

5.5.5. lzolacje

5.5.5.1.Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne kotnierzowe ztgcza na potgczenie uszczelkg gumows, na potgczenie
tgcznikami, Srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powioke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i peknig¢.

Pofgczenia rur zeliwnych powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

5.5.6. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu |
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:
- dla przewodéw z rur zeliwnych - 0,5 m,

- dla przewodow z innych rur - 0,3 mi zgodnie z wymogiem producenta rur

Materiatem zasypu powinien by¢ piasek.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé nie mniejszy niz 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
~ okreslenie stanu terenu,
- ustalenie skiadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o norme BN-

83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementoéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

~ badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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- badanie prawidiowosci podioza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszainosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

~ badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

~ badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

~ badanie zabezpieczenia przewodu przy przejéciu pod drogami,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzacymi,

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg,
sprawdzenie przej&¢ rurociggow przez éciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
Wynosic wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturaine podloze nie powinno przekroczyé + 3 cm,
- dopuszczaine odchylenia w planie krawedzi wykonanego poditoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodow z tworzyw

sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5 cm,

- roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm i nie mogg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoine zasady obmiaru robot
Ogéine zasady obmiaru robét podano w ST S-01.00. ,Wymagania ogéine” pkt 7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodline zasady odbioru robét podano w ST S-01.00. ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podliegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

~ roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

— przygotowanie podioza,

~ roboty montazowe wykonania rurociggow,

1, 44



STWIOR ROBOT SANITARNYCH - ROZBIORKA | BUDOWA SWIETLICY W BRONOWIE GM. SUSZ

- wykonanie izolaciji,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie | zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Dtugo$é odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okolo 300 m dla przewodow z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow oraz dla przewodoéw z rur PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach
o $cianach umocnionych.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru roboét zanikajgcych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 8.1.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegotowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow komisji

przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostaio spefnione, nalezy oceni¢

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne

dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntow.

3.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

4. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
6. PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

7. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

9.  PN-B/M0725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

11. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

12. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

13. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

14. PN-76/C-89202 Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

15, PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanege polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

16. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeliniaczy stosowany na gorgco.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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PN-76/C-96178
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-90/H-74105
PN-90/H-74107
PN-EN545:2000

PN-92/M-74001

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-89/M-74301

BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-88/6731-08
BN-62/6738-

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdine i zakres normy.

Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

Rury zeliwne cisnieniowe do polaczen sztywnych.

Rury zeliwne cisnieniowe do polgczen elastycznych srubowych.
Potgczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéine.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Podziat i wymiary.

Rury ciénieniowe z zeliwa steroidalnego. Wymagania i badania.

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do

rurociggow wodnych. Wymagania i metody badan.

Armatura pzemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciénienie nominalne
1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory koinierzowe zeliwne na
ciénienie nominalne 1i 1,6 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

03,04,07
BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
BN-82/9192-06 Wodociggi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PVC uktadanych
metodg bezodkrywkowg. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-022863:1997  Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

10.2. Inne dokumenty

5.

6.

7.
8.

1. Katalog budownictwa

KB 4-4.11.6 (1) przejscia rurociagami wodociggowymi pod przeszkodami

KB 8-13.7(1) przejscia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

0soOb zajmujgcych sig eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci .” Dz. U nr 59 poz. 377 z 1998 r.

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. ,\W sprawie wymagan kwalifikacji dla

. Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i

rozbiérkowych” Dz. U nr 134 poz. 93 z 1972 r.

Rozporzgdzenie MSW z dnia 3.11.1992 r. \W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw , Dz. U nr 82 poz. 460 z 1992 r wraz ze zmianami Dz. U

Nr102 z 1995 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il — instalacje
sanitarne i przemystowe.
Instrukcja projektowania montazu, uktadania rur PVC — U i PE Gamrat Jasto 2000 r.
Jw. lecz Wavin
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C - 03.00. SIEC, PRZYLACZE | INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowg przylgcza i instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej DO BUDYNKU
SWIETLICY..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Kod robot CPV 4523100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekow.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt zwigzanych z
wykonaniem sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej.

Zakres robot, rodzaje i ilosci podane sg w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

sciekow bytowo - gospodarczych.

1.4.2. Kanatly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.2 2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polgczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatow oraz kanatow

zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniegj
dwodch kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$c¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego

elementu przykrycia studzienki, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do

zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4 Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST A-00.00. ,\Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A-00.00.
~YVymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy cigzkiej (w pasie
drogowym) wg ISO 4435:1991[20] PN-EN 1401-1:1999[21] o $rednicach ¢ 200 mm i ¢ 160 mm
laczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent rur  oraz tuleje ochronne z uszczelka,
krotkie z PVC o $rednicy ¢ 200 mm i ¢ 160 mm

2.2.2. Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC kielichowe o $rednicach ¢ 200
mmi¢ 160 mm wg ISO 4435:1991[20] PN-EN 1401-1:1999[21].

2.3. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

rury trzonowej PVC lub PP o srednicach d= 600 i 1000 mm odpowiadajgcych wymaganiom BN-
86/8971-08 [16],

Komora robocza ponizej wejscia kanatlow powinna by¢ wykonana jako prefabrykat z PVC

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-87/H-74051-02 [9] umieszczane w
korpusie drogi, na plycie zelbetowej odcigzajgcej

2.3.5. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [13].

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [15].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [5].

2.6. Skiadowanie materialow

2.6.1. Rury kanatowe

Magazynowane rury z PVC powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperaturg wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skfadowanie powinno
odbyé sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury z PVC winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi byé plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna
skladowag po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 metra. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o
szerokoéci minimum 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpér
nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych érednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej $ciance winny znajdowaé¢ si¢ na spodzie. W stercie nie powinno znajdowac sie
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Kielichy rur winny byé wysuniete tak, aby korce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na obu koncach
zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ziaczy.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna skiadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
18 m. Skiadowanie powinno umozliwiac dostep do poszczegblnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna
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Cegta kanalizacyjna moze by¢ skiadowana na otwarte] przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzgdkowany, zapewniajacy fatwoscé
przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg byc ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o lgcznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczac 2,2
m.

2.6.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsiebiernych,

spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogodine” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych z PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Z uwagi na

specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowac nastepujace dodatkowe

wymagania :

przewéz rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi

przewoz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od — 5°C do + 30°C

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

wysokosc¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

wytadunek rur w wigzkach za pomocag podno$nika widtowego z plaskimi widlami lub dzwigu z belkg
(trawersem)

przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej diugosci na podiodze pojazdu, pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie

przy dtugo$ciach wiekszych niz diugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1m

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozpordw i klinéw z drewna, gumy Ilub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wlazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
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4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacii skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocyg kotkow osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkow krawedziowych.

Whytyczenie robot powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w sposdb trwaly i widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé¢ za pomocg drewnianych
palikdw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i
osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okolo 30 — 50 m. Na kazdym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwosc¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigzac do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne wykonawca przekaze
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot. Obnizenia wéd gruntowych nalezy
dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wod gruntowych nalezy
przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w
podiozu sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw. tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okolo 1 m nad powierzchnig terenu w
odstgpach wynoszgcych okolo 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej
osi przewodu. Goérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikbw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem
montazu przewodow.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normag BN-83/8836-02 [22], PN-68/B-06050 [23] PN-B-10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopéw, krzyzujgcej sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych. Metody
wykonania robo6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego oraz istniejgcego uzbrojenia.
Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony
przez wykonawce na odkiad.

WEjSCie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia glebokosci WlekSZEJ niz1m
od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci
rownej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow zwigztych, + 5 cm
dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki :

gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegajacy teren

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw

wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.4. Przygotowanie podloza
Przewody nalezy ukiada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed przystapieniem
do wykonania podioza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajgcy kamieni o $rednicy zastgpczej
ziarna 2 > d > 0,05 mm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac z warstwy
flucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm igcznie z ulozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze
z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

materiat nie moze by¢ zmrozony

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podioza powinno byé wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe
Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg
projektowg i spetniac ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mnigjsze:
dla kanatéw o srednicy 0,20 m - 5 %o

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu -7 m/s).
- glebokosé przykrycia przewodu powinna wynosi¢ 1,20 m. Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe z PCV

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podioza zgodnie z pkt. 5.4. mozna przystgpi¢ do

wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych.

Rury z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C. Przy ukiadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym poditozem nalezy :

wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu

wykona¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkow
potgczenia rur. Osie fgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowac¢ odpowiednimi podkiadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy tgczy¢ za
pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie  wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy
zukosowa¢ bose konce rur pod kgtem 15°. Na bosym koncu rury nalezy przed potgczeniem
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé korica. Do wciskania bosego korica rury uzywac
nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania : potgczenie powinno by¢ osiggnigte
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosci tgczonych elementow.
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Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywac¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym.

w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewngtrz
studzienki.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [27], a ponadto w ,Katalogu

powtarzainych elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa [28].

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

komory roboczej,

komina wiazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy

gtebokos¢ ulozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewnic ww.

wysokos$ci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mnigjszg niz 2,0 m.

Przy przej$ciu rur kanalizacyjnych PVC przez $ciany komory stosowac tuleje ochronne z uszczelka.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg

BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykonac¢ na plycie zelbetowe] przejsciowej (lub

rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o

najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze

roboczej nalezy umiescic plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowg wg PN-H-74051 [7].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny

z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego

napetnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do

kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z

jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [9]. Poziom wiazu w powierzchni

utwardzonej powinien by¢ z nig rowny.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe

w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. [zolacje

Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani
wewngtrz.

Studzienki betonowe zabezpiecza sig przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

W sérodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie |epikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [6].

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka | zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch

przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowe z wytgczeniem odcinkow na zigczach

etap Il — po prébie szczelnosci zigez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen

1. 5%
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etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos¢ czgstek nie przekracza 30 mm,

warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor $cian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ Js > 0,97

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykonac badania materiatdow do betonu i zapraw

i ustalic¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt . Kontrola

zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z

wymogami normy PN-92/B-10735 [18].

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danegj

fazy robot zostaty speinione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze

robot uznac¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponowne.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

badanie materialéw uzytych do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST w tym : na podstawie dokumentdw ich cech z
normami przedmiotowymi, a testami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na badania specjalistyczne

badanie szczelnosci rurociggdw i studzienek polega na napetnieniu woda, odpowietrzeniu przewodow
i pomiarze ubytkow wody. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnoéci nalezy poprawiC ztgcza, a
w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac¢ badania do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje | wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy poditoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac £ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na ditugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoéine zasady obmiaru robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 7.1.

I 5%
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior czesciowy '

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

dane geotechniczne obejmujgce : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 [25], warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wéd
gruntowych oraz okresowe wahania poziomow,

dziennik budowy

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

Odbidr robét zanikowych obejmuje sprawdzenie

sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem : obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowg i z opadow atmosferycznych

przydatnos¢ podioza do budowy kanalizacji

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

utozenia przewodu na podiozu

dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczen rur

szczelnosci przewodow na eksfiltracje

materiatdw uzytych do zasypu

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidiowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnoéci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt.

Diugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosc
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior koricowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

protokdly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

protokot przeprowadzonego badania szczelnoéci catego przewodu

$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek

aktualnosé dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokoty badan szczelnosci calego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

1. B
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drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-12037:1998  Cegta peina wypalana z gliny - kanalizacyjna
5. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
6. PN-58C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
7. PN-87/H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania
8. PN-H-74051-02:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
9. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
13. PN-89/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
14. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
15. PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badania typu i znakowanie.

16. 1SO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

17. PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciénieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

18. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

19. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik
1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 1.

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
Warszawa 1996 r.

25. Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggow z PVC produkowanych
przez
WAVIN — WAVIN luty 1997 r.

26. Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE — Gamrat Jasto
2000r
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E-01.00. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. 0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot Instalacji
wewnetrznej c.o. i c.t. w budowywanym budynku swietlicy wiejskiej w Bronowie gm. Susz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

45331100-7 Instalacje centrainego ogrzewania

1.3. Zakres robdt objetych do wykonania
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét instalacyjnych wewnetrznych
centralnego ogrzewania .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rury - przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy.

1.4.2. Armatura — zawory odcinajgce, regulacji ci$nienia i przeptywu itp., stanowigce wyposazenie
rurociggéw, armatura regulacyjna aparatow grzewczo — wentylacyjnych (montaz aparatow jest
uwzgledniony w czesci dotyczacej wentylacji mechanicznej)

1.4.3. Grzejniki - grzejniki stalowe ptytowe, podtogowe

1.4.4. Préba instalacji — sprawdzenie instalacji na zimno i na gorgco.

2.0.MATERIALY

2.1. Przewody z rur stalowych

Przewody w kottowni wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74244 o podigczeniach
spawanych. Wymagajg izolacji cieptochronnej — z pianki poliuretanowej wg KB1-8.5.(6) lub KB1-
8.5.(1). Grubos¢ izolacji dla $rednic $15-25 — 20 mm, ¢ 32-65 grubosci 25 mm.

Przewody stalowe wymagajg takze zabezpieczenia antykorozyjnego. W tym celu trzeba zabezpieczy¢
dwukrotnie farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi pod izolacje termiczna.

2.2. Przewody z rur polietylenowych PE
Projektuje sie rury wielowarstwowe PEX-AL.-PEX, rurociagi z dwoch warstw polietylenu sieciowanego
z wkiadka pomiedzy nimi z aluminium zgrzewanego doczotowo. Wymagane parametry stosowanych
rur:

— trax=95°C (awaryjnie 100°C)

— Pmax="10bar
Polaczenia z rur PE z armaturg wykona¢ za pomoca tacznikow przejéciowych gwintowanych. Zmiany
kierunkéw przewodow nalezy wykonac przy uzyciu ksztaitek. taczenie rur poprzez zigczki
zaprasowywane, Wymaga sie bezwzglednie stosowania ztaczek systemowych zalecanych przez
producenta stosowanych rur.
Przewody z rur PE projektuje sie poza kottownig, na podejsciu do grzejnikowow.

2.3. Grzejniki Cosmo i Instal

Projektuje sie:
— grzejniki stalowe ptytowe z wbudowang wkiadkg termostatyczng zasilane z dotu
— rzejniki stalowe plytowe z wbudowang wkiadka termostatyczng zasilane z dotu ocynkowane
w pomieszczeniach wilgotnych
- grzejniki podiogowe w pomieszczeniach sanitarnych wykonane z rur PEx-Al.-PEX. zasilane
poprzez moduty rozdzielaczowe z pompg mieszajacg montowane w szafkach podtynkowych.

3.0.SPRZET
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,\Wymagania ogoine” pkt.3.

4.0.TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt.4

. T
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5.0.WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoline dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST A-00.00. ,\Wymagania ogoine” pkt.5
Szczegoty wymagan dotyczgcych wykonania robot okreslono w PB + W ,Instalacje c.0.”

5.1. Montaz przewodow
Montaz przewodow wykonac zgodnie z pkt. 2.1. niniejsze] specyfikacji.

5.2. Gatazki grzejnikowe zasilajace i powrotne wykona¢ za pomocg lukéw prowadzacych,
schowane w $cianach.

5.3. Grzejniki montowane przy scianach nalezy ustawi¢ poziomo w plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki.
Minimalne odstepy grzejnikow ptytowych od scian :

- od $ciany za grzejnikiem 5cm

— od sciany bocznej we wngce  15cm

-~ od podtogi 7cm

— od podokiennika 5cm
Grzejniki ptytowe montowaé na dwéch wspornikach i przymocowaé do sciany dwoma uchwytami,
niezaleznie od wielko&ci grzejnika. Na grzejnikach montowac glowice termostatyczne.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w ST A-00.00. ,\Wymagania ogdine” pkt.6
Szczegoly wymagan okreslono w PB + W ,Instalacje c.0.”

6.1. Badania szczelnoséci — nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

6.2. Badania szczelnosci na zimno - nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrzne;
nizszej od 0°C.

6.3. Badania szczelnosci — nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
wykonaniem izolacji termicznej. Jesli postep rob6t budowlanych wymaga bruzd i kanatow przed
catkowitym zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci czesci
instalacji.

6.4. Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje podiegajgca probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda.

6.5. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne jezeli w ciagu 20 minut

- manometr nie wykaze spadku cisnienia

- nie stwierdzono przeciekow ani roszenia, szczegolnie na potaczeniach, szwach i dfawicach
Szczegoly okreSlono w PB+PW.

6.6. Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej opréznia¢, z wyjgtkiem, gdy zachodzi
koniecznos¢ dokonania naprawy.

6.7. Badania szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan zabezpieczenia instalacji. Szczegoty okreslono w PB+PW.

6.8. Probe szczelnoséci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Szczegoly okresiono w PB+PW.

6.9. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciagu co najmniej 72h (godzin).

7.0.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoéine”. pkt. 7.

8.0.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt. 8 5
1.
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Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kontroli robot.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w pkt. 6 W przypadku stwierdzenia odchylen lub
nieprawidtowosci, Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.9.1.

9.1. Wykonanie robét instalacyjnych instalacji wewnetrznej C0 budynku:

Wykona¢ prace instalacyjne zgodnie z PB+PW instalacji c.o.,
Materiat zgodny z przedmiarem instalacji c.0. - opracowanie odrebne.

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe.

BN-80/9053-0201 Elementy mocujgce grzejniki wsporniki do grzejnikow.

PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t+100°C PN=0,6MPa

PN-EN 1067:1999  Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewczych

PN-EN1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Czeé¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego iutowania miekkiego lub twardego

EN133/20 Rury miedziane

PN-92/H-87025 Zigczki mosiezne

PN-76/8860-01/01  Uchwyty do rurociggow pionowych i poziomych
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej
PN-82/M-82054.03  Wiasciwosci mechaniczne zawordow kulowych
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen

Poradniki i katalogi producentow rur i stosowanych elementow instalacji c.o.

10.2.Katalogi

Katalogi armatury przemystowej

Katalog armatury zaporowe;

Katalog odpowietrznikow

Katalog grzejnikow

Katalog rur i tgcznikow

Katalog wyroboéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
Katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego
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Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kontroli robét.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb okreslony w pkt. 6 W przypadku stwierdzenia odchylen lub
nieprawidtowosci, Inzynier ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogblne” pkt.9.1.

9.1. Wykonanie robét instalacyjnych instalacji wewnetrznej C0 budynku:

Wykonac prace instalacyjne zgodnie z PB+PW instalacji c.o.,
Materiat zgodny z przedmiarem instalacji c.0. - opracowanie odrebne.

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki plytowe stalowe.

BN-80/9053-0201 Elementy mocujgce grzejniki wsporniki do grzejnikaw.

PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t+100°C PN=0,6MPa

PN-EN 1057:1999  Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewczych

PN-EN1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncoéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego

EN133/20 Rury miedziane

PN-92/H-87025 Ztaczki mosiezne

PN-76/8860-01/01  Uchwyty do rurociagdw pionowych i poziomych

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;
PN-82/M-82054.03  Wiasciwosci mechaniczne zawordw kulowych
PN-85/B-02421 I1zolacja ciepina rurociagow, armatury i urzadzen

Poradniki i katalogi producentéw rur i stosowanych elementéw instalaciji c.o.

10.2.Katalogi

Katalogi armatury przemystowej

Katalog armatury zaporowej

Katalog odpowietrznikéw

Katalog grzejnikow

Katalog rur i tacznikow

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
Katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego
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E-02.00 WENTYLACJA MECHANICZNA- WSTEP

o Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét Instalacii
wentylacji mechanicznej w budowanym budynku Swietlicy Wiejskiej w Bronowie, gm. Susz.

° Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,

e Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe
instalacje wentylacji mechanicznej. Zakres obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:
¢ Dostarczenie urzgdzen wentylacyjnych na budowe
¢ Montaz wentylatora dachowego
e Montaz nawiewnikéw okiennych
¢ Montaz wentylatorow tazienkowych
e Uruchomienie zamontowanych urzgdzen i porzadzenie protokotéw z uruchomienia

¢ Sporzgdzenie protokotu wydajnosci wentylacji

° Okresienia podstawowe

Podstawowe okresSlenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia
Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” — komisja koordynacji branzowej.

° Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnoé¢ z dokumentacig
projektowsg i poleceniami projektanta i inspektora nadzoru.

-MATERIALY

-Zastosowane urzgdzenia i materialy
e Centrala wentylacyjna podwieszana 780/550 z nagrzewnicg powietrza wodna, filtrami G4,
wymiennikiem krzyzowym przeciwprgdowym
e Ttumik szumu @160/900/50
e  Tiumik szumu @225/900/50
e  Tilumik szumu @250/900/50

¢ Wentylator wywiewny izolowany akustycznie z silnikiem EC z wbudowanym regulatorem
napieciowym o wydajnosci 230m3/h sprez dp=180Pa

«  Wentylator scienny osiowy ©400; sterowany napieciowo z silnikiem EC, o wydajnosci faktyczne;
po zamontowaniu 2400m3/h po uwzglednieniu oporéw na czerpni.
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e Aparat grzewczo - wentylacyjny o mocy 7kW, P=280W wspoipracujgcy z termostatem warunki
pracy zgodnie z projektem. Regulacja temperatury w pomieszczeniu.

¢ Aparat grzewczo — wentylacyjny z komora mieszania o mocy 14,7kW + filtr EU3 z wentylatorami
EC z kompletnym sterowaniem (elementy sterowaline - sitowniki przepustnic komory mieszania,
termostat przeciwzamrozeniowy, temperatura nawiewu, temperatura czynnika grzewczego),
konsolg montazowsg, komora mieszania z sitownikami, czerpnia. Wspétpraca z czujnikiem CO2 w
pomieszczeniu i przewietrzanie w momencie przekroczenia nastawionego stezenie. Czujnik CO2
z mozliwoscig zmiany nastawy. Automatyka steruje praca aparatu sitownikami przepustnic i
wydajnoscig wentylatorow sciennych, utrzymujgc nawiew | wywiew z pomieszczenia na rownym
sobie poziomie.

e Anemostat wywiewne wyposazony w ruchomy element nastawny do piynnej regulacji wydatkiem
przeptywu

¢ Anemostat nawiewne wyposazony w ruchomy element nastawny do plynnej regulacji wydatkiem
przeptywu

¢ Przepustnice regulacyjne. Wydajnosci i lokalizacja wg opracowania graficznego.

¢ Kanaly o przekroju okragtym typu SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm
tgczone przy uzyciu ksztaltek wyposazonych w uszczelkg. Uszczelka bezwzglednie musi posiadac
atest higieniczny.

e Kanaly prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej typ Al o gr. 0,6 i 0,8mm w zaleznosci do
przekroju

* lzolacja termiczna z weiny mineralnej o grubo$ci 20mm (kanaty pionowe wyrzutowe prowadzone
w kominach lub obudowach)

¢ lzolacja termiczna z welny minerainej w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 50mm (kanaly z
powietrzem zewnetrznym prowadzone od czerpni éciennej do centrali wentylacyjnej

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w
Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktuainych certyfikatow
zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, aw stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyroboéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wilasciwymi przepisami. Obowiazkiem
Wykonawcy jest upewnienie sig, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci
lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcoéw w wymaganym terminie.
W przeciwnym wypadku, atakze, jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci
zamawianego urzadzenia (np., jesli w momencie skiadania zamoéwienia wyspecyfikowane w Projekcie
Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwiocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane
typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typéw, wielkosci urzgdzen imaterialdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ
(producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materialy montazowe)
muszg odpowiadac aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniac obowigzujace wymagania. Jakosé
montazu elementow instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.

—0Odbidér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
projektem oraz danymi technicznymi wytworcy. Sprawdzi¢ stan techniczny materiatéw przez ogledziny
( pekniecia, ubytki, odksztatcenia).
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-Skladowanie materiatow

Urzgdzenia, instalacje oraz osprzet nalezy skiadowaé w zamykanych magazynach.

-SPRZET

-Sprzet do wykonywania instalacji wentylacji

e Dzwig o udzwigu 3t.
e Szlifierka katowa
o Wiertaka

¢ Rusztowanie przesuwne

-Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do rob6t instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane zobsiugg sprzetu imaszyn muszg byé wykonywane przez osoby
przeszkolone, ajak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktorych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg byé uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
os6b znajdujgcych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego musza spefnia¢ wymagania bhp i p.poz.

-TRANSPORT

-Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Urzgdzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roziadunku
elementow instalacji, takich jak: agregaty, klimatyzatory, nalezy zachowa¢ szczegéing ostrozno$é, aby
ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczeénie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie
budowy przewiduje si¢ transport reczny, wczesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi
stanowigcymi wyposazenie wentylatorni podstawowej. Transport na terenie budowy musi spetniac
wymagania zawarte w czesci ogoinej specyfikacji techniczne;.

~-WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest obowigzany do przediozenia Inzynierowi do akceptacji projektu organizacji i
harmonogramu robot uwzgledniajgcego wszystkie warunki, w jakich bedsg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku produkcyjno — biurowym.

—-Zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegoéinosci

512 dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzgdzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa
wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

5.1.3. zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

5.1.4. podigczenie wszelkich urzgdzen zasilania w energie elektryczna, sterowania
i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i
AKPIA, wytgczonymi z zakresu robét. (Doprowadzenie zasilania do urzadzen nalezy do
branzy elektrycznej)

515. przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbiorow, wpisy do dziennika budowy),
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przeprowadzenie rozruchu instalacii i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametrow pracy), Sporzadzenie protokotu wydajnosci instalacji wentylacji

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokolow
Inwestorowi (w szczegdInosci pomiarow wydatkéw, poziomow glosnoéci oraz wielkosci
elektrycznych),

przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow

i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia o akceptacje innego
materiatu lub urzgdzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg byé réwnowazne z zastosowanymi

w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

wykonanie zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$c¢ instalacyjnych przez ciany i stropy,
przejsc¢ szczelnych przez $ciany pozarowe, przejsc przez fundamenty, etc.).

wykonanie uszczelnien wszelkich przej$é instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlang,

wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejsé

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych praca instalacji, takich jak: wibroizolatory, podkiadki ttumigce, fgczniki
elastyczne przewodow rurowych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne

i tumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen i elementow instalacji — agregaty i klimatyzatory, etc.) oraz
zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wigczone do zakresu rob6t wykonawcy robét innej branzy (np.
robot ogéinobudowlanych),

kontrola istniejgcych linii rzgdnych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

dokumentowanie na biezgco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego sie
stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji
dotyczgcych instalacji oraz stanu zaawansowania robét,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladow i konserwaciji wszystkich elementéw instalacji,

opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploataciji obiektu,

64



STWIOR ROBOT SANITARNYCH - ROZBIORKA | BUDOWA SWIETLICY W BRONOWIE GM. SUSZ

5.1.26.  zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposoéb trwaty
i oprawionych, schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen, gtéwnej armatury, osprzetu,

5.1.27.  oznaczenie rurociggéw freonowych oraz kanalizacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer
instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek
wskazujgcych kierunek przeptywu w przewodach,

5.1.28.  przekazanie peinej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonow) dostawcow
(producentow) urzgdzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych,

5.1.29.  wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrow programu na podstawie pomiarow dziatajgcej instalaciji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrow pracy,

5.1.30.  gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak i ich elementéw
w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji diugoterminowej producentow
urzgdzen,

5.1.31.  okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;j.

-Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé w szczegolnosci:

521 doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
5.2.2 szczegdlowe specyfikacje zastosowanych materialow i urzadzen,
b 23 rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematéw) przedstawiajgce rzeczywiste

rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu (w
szczegblnosci elementdw odcinajgcych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci
(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

5.24. korekte obliczen hydraulicznych kanatéw wentylacyjnych oraz doboru wstepnych nastaw
zaworow i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

5.2.5. schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych),
z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami
czynnikow,

5.2.7. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji,
Nalezy zwrécié szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéow budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodow (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych) nalezy
na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby
wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robét, ktére mogg spowodowad ich uszkodzenie) zdemontowad
i przechowac¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie
przejscia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne
nalezy odseparowac¢ od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie halasu
oraz przenoszenie drgan.
Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miarg mozliwosci lokalizowaé poza
pomieszczeniami, w obszarach ogolnie dostepnych.
Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezgco sprawdzaé
w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegéinosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powlokg zabezpieczajgca, nalezy
pokry¢ powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach

i ¢b
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i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowac powloki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okreslajgce, w ktérych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powloki malarskie, na ktorych
elementach instalacji oraz typ i kolor powiok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

~Roboty montazowe

Urzadzenia wentylacyjne nalezy montowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz zachowujac
wszelkie srodki bezpieczenstwa przewidziane przepisami BHP.

-KONTROLA JAKOSCI ROBOT

-Kontrola techniczna

e Sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen

e Przejscia dia przewoddw przez Sciany i stropy w tym przejécia szczelne jako$¢ wykonania oraz
oznaczenia.

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem
e Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
e Sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji

¢ Kontrola wydajnosci instalacji zakornczona protokotem

-OBMIAR ROBOT

-Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegéinych elementow instalacji sa: szt. — dla urzadzen; mb — dla rur;
kpl. — dla zestawdw; kg — dla materiatow masowych.

Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot pomiedzy wykonawca a
Inzynierem. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno — kosztorysowg w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci robot.

~-ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

—Odbiodr robot

Odbior robot nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzgdzenia zostalty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji iosiggajg
zakiadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6ét na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji, ktére wyodrebniono jako oddzielne skiadniki
inwestycji.

e Odbiodr czesciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajgcych”, ktére musza byé wykonane przed
zakonczeniem catoéci zadania. Nalezy sprawdzic:

¢ zgodnosc wykonania z projektem,
¢ uzycie wlasciwych materiatow,

1. e
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e Wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukgji.
Odbiory czeéciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia.

® Odbioér koncowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoinych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego
odbioru koncowego.
W sktad komisji wehodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegéinych w skiad komisji wchodzg réwniez:

e przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
° przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

e przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane
uprzednio, wowczas protokély tych odbioréw stanowig zatacznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

¢ zgodnosc wykonania z projektem,

e zgodno$¢ wykonania z WTWIO.,
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

¢ Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
¢  protokoly odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,
e  protokoty wykonanych prob i badan,

¢ Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

¢ Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegblnych urzgdzer iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koricowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegolnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci terminéw realizacji. Protokdt nalezy podpisac przez osoby prowadzgce budowe.

—~Zobowigzania wykonawcy po zakornczeniu robét

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$é wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet
i urzadzenia instalacji.

—ROZLICZENIE ROBOT

Podstawy pfatnosci zostang ustalone w warunkach umownych.
W szczegdlnosci podstawe stanowia:

e dla urzgdzen: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego urzadzenia,
¢ dla rurociggow 1mb rurociggu

e dla robét izolacyjnych: 1 m rurociggu.
Ceny obejmujg: zakup materiatéw, ich dowoz i montaz, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

-PRZEPISY ZWIAZANE
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Przepisy (z uwzglednieniem pozniejszych zmian): Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoéinych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt
5

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985), wraz z pdzniejszymi zmianami

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow
Wytyczne producenta systemu wentylacji niskociénieniowej firmy AERECO
Wytyczne producenta systemu detekcji spalin firmy GAZEX

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
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E.03.00 TECHNOLOGIA KOTLOWNI

-Wstep

~Przedmiot ST

Budowa kottowni na paliwo state 0 mocy 16kW na pelety.

-Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

~Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] ST dotyczg prowadzenia robdét instalacyjnych i
budowalnych zwigzanych z projektowana kotlownig na pelet. Zakres robét obejmuje
elementy przedstawione w schemacie technologicznym bedacym czescig projektu
budowlano — wykonawczego. Urzgdzenia montowaé zgodnie ze schematem.
W zakres robét wehodza:
5.5.2. wykonanie miejsc posadowien oraz podpér statych pod rurociggami i
ciezkg armature i urzadzenia w kottowni
6.56.3. utozenie rurociggdw stalowych na Scianach i pod stropem
5.5.4. montaz projektowanego kotta na pelety o mocy 160kW i urzadzen
zwigzanych z technologia kotfowni zgodnie z schematem technologii
kottowni
5.5.5. Montaz wktadki komina murowanego z blachy zaroodpornej @300
5.5.6. Wykonanie obudowy komina z wetny mineralnej przeznaczonej do
stosowania przy wysokich temp.
5.5.7. proéby cisnieniowe instalacji
5.5.8. usuniecie usterek
5.5.9. plukanie instalacji
5.5.10. przygotowanie rurociggéw stalowych do malowania
5.5.11. malowanie rurociggow
5.5.12. zolacja termiczna rurociggéw technologicznych kottowni
5.5.13. uruchomienie instalacji (rozruch kotta)
5.5.14. przeszkolenie inwestora w zakresie obstugi urzgdzen
5.5.15. przygotowanie dokumentow wymaganych do zgtoszenia instalacji do
dozoru technicznego
5.5.16. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z zamieszczeniem
schematu technologii kottowni z opisanymi urzgdzeniami na $cianie kottowni
(zalaminowany)

—Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami branzowymi
Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” — komisja koordynagiji
branzowej.

-Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami projektanta.
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-Materiaty dotyczace instalacji sanitarnych

—Materialy dotyczgce technologii kotlowni w obrebie kotlowni

—Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem wg PN-80/H74244 z usunietym
wptywem szwu, tgczone przez spawanie, posiadajgce jakosé ZETOM.

Dn15 Dn20
Dn25 Dn32
Dn40 Dn50
Dn65

—Rury stalowe instalacyjne ocynkowane tgczone poprzez ksztattki gwintowanego do
instalacji zimnej wody.

Dn15 Dn20
Dn25 Dn32
Dn40 Dn50
Dn65

~Rury stalowe instalacyjne podwdjnie ocynkowane taczone poprzez ksztattki
gwintowanego do instalacji cieptej wody uzytkowe;.

Dn15 Dn20
Dn25 Dn32
Dn40 Dn50

~Rury miedziane do kapilarnych potgczen lutowanych wg DIN 1786(05.80) o znaku
jakosci ,B” wedtug Stowarzyszenia Jakosci Miedzi - do instalacji glikolowe
uktadu solarnego.
@18Cu @22Cu

-Urzgdzenia wraz z armatura zgodnie z schematem technologicznym kottowni i
instalacji solarnej

—przewody kominowe dn300 stalowych z blachy zaroodporne;j

—lzolacja cieplna do rurociggow technologicznych kottowni

-Odbiér materiatléwka budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczyé na budowe ze $wiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z projektem oraz danymi technicznymi wytwérey. Sprawdzié
stan techniczny materiatéw przez ogledziny ( peknigcia, ubytki, odksztatcenia).

—Skitadowanie materiatu

Wszelkg armature nalezy sktadowaé suchych, skutecznie zamykanych magazynach. Za
zabezpieczenie elementow wezta cieplnego przed zniszczeniem Iub kradziezg
odpowiada wykonawca wezta cieplnego

-Sprzet

-Sprzet do wykonania instalacji sanitarnych w obrebie kotlowni.

5.5.17. spawarka elektryczna

5.5.18. agregaty spawalnicze gazowe
5.5.19. nozyce krazkowe do ciecia rur
5.5.20. pity elektryczne do ciecia rur
5.5.21. gwintownica reczna do rur
5.5.22. gwintownica elektryczna do rur
5.5.23. gietarki do giecia rur

5.5.24. wiertarki i mtoty udarowe
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§.5.25. rusztowania przesuwane lekkie

-Transport

Przewiduje sie przewoz urzgdzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac
budowy. Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transport cigzarowego w
rébwnomiernym rozmieszczeniu na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed
przemieszczaniem.

-Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji c.o.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
robét budowlano-montazowych” cz. I Instalacje sanitarne i przemystowe.

® Roboty przygotowawcze przed montazem urzadzen i armatury

5.5.26. zabezpieczenie studzienki schtadzajgcej przed dostaniem sie do nich
zanieczyszczen w trakcie trwania prac montazowych

5.5.27. wytyczenie miejsca posadowienia kotta

5.5.28. wytyczenie miejsca posadowienia naczyn wzbiorczych c.o.

5.5.29. wytyczenie miejsca zamocowania rozdzielaczy niskoparametrowych
C.0.

5.5.30. wytyczenie miejsca zamocowania zlewu

5.5.31. wytyczenie tras prowadzenia przewodow rurowych

5.5.32. wytyczenie miejsca wykopania podpor pod cigzkie urzgdzenia kottowni
(odmulacze, pompy, wymienniki ciepta plytowe i ptaszczowe

o Roboty montazowe kottowni

Technologia ukiadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Rury nalezy tgczyé przez styk przez spawanie
gazowe lub spawanie elektryczne w przypadku tgczenia wiekszych $rednic i mocowania
kotnierzy. Stosowa¢ fabryczne ksztattki do wspawania jak przewezenia, tréjniki fuki
gtadkie R=1,5D, kotnierze. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,5%. W
najnizszych punktach zamontowaé korki spustowe, w najwyzszych odpowietrzniki
migjscowe. Wszystkie spusty i odpowietrzenia (za wyjatkiem odpowietrznikéw
automatycznych na instalagji c.0.) nalezy sprowadzi¢ rurg stalowg Dn15 tuz nad
posadzke. Kréciec odpowietrzajacy kurka manometrycznego sprowadzi¢ przez waz
elastyczny nad posadzke. Rurociagi nalez montowaé na podporach statych lub
zawieszac¢ pod stropem za pomocyg uchwytéw dostepnych na rynku prod. Mupro, Hilti.
Rozstaw podpér i uchwytéw dostosowaé¢ do cigzkiej armatury wezia. Przy
rozmieszczaniu urzgdzen zwrécic¢ uwage na zachowanie niezbednego odstepu od
urzgdzen celem ich serwisu lub demontazu. Nie umieszczac urzadzer pomiarowych oraz
filtrow pod stropem lub miejscach utrudniajacych do nich dostep lub skuteczng
obserwacje. Nie umieszczaé filtréw siatkowych, kurkéw manometrycznych, spustéw i
odpowietrzen nad urzgdzeniami elektrycznymi, np. nad pompami, sitownikami zaworow
regulacyjnych cieptomierzem lub rozdzielnica elektryczng AKPIA.

W przypadku prowadzenia rurociggéw nad przejsciem, zachowaé wysokosc¢ osi rur od
posadzki min. 2,1 m. po zakonczeniu prac izolacyjnych na wszystkich rurociggach
naniesc opisy i strzatki odpowiedniego koloru wskazujgce kierunek przeptywu zgodnie z
norma. Przewody prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej w piaszczu z PVC.
Zaizolowa¢ wszystkie elementy i armature. W pomieszczeniu kottowni zawiesi¢ na

1. by
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$cianie schemat technologiczny kottowni wraz ze specyfikacja elementéw kottowni, a na
armaturze wezta wykonaé oznaczenia (zawieszki) zgodnie ze schematem
technologicznym. Wykona¢ instrukgie eksploatagji kotiowni, przeszkolic obsluge kotiowni w zakresie
eksploatagii.

e Zabezpiecznienia przed korozjg

Wszystkie przewody stalowe instalacji sanitarnych po wykonaniu préb szczelnosci i
usunigciu ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.

Zabezpieczenia antykorozyjne przewodow i konstrukgji stalowych czarnych
5.5.33. Strona sieciowa — czyszczenie do | st. czystosci — wg. PN-70/H-97051
5.5.34. Strona instalacyjna — czyszczenie do Il st. czystosci — wg. PN-70/H-
97052

Rurociggi wody sieciowej
5.5.35. Dwukrotne malowanie silikonowg farbg o symbolu 1313 322 23 XX01
5.5.36. Dwukrotne malowanie silikonowg nawierzchniowsg termoodporng o
symbolu 7860-654-850

Rurociagi wody instalacyjnej
5.5.37. Jednokrotne malowanie farbg podktadowg o symbolu 13113 322 23
XX01 (Unicor)
5.5.38. Jednokrotne malowanie nawierzchniowa o symbolu 1313-4691-952
(Fegmal)

Konstrukcje stalowe
§.5.39. Jednokrotne malowanie farbg podktadowg o symbolu 13113 322 23
XX01 (Unicor)
5.5.40. Jednokrotne malowanie emalig Autorenolak o symbolu 1313-2111

e Izolacja termiczna

Izolacja rurociagéw tupkami z pianki poliuretanowej lub wetny mineralnej ostonigte;
blachg ocynkowana. Nie dopuszcza sie izolacji wykonanej z materiatéw palnych tzn. bez
klasyfikacji ogniowej Zaktadu Badan Ogniowych.

Zalecane grubosci izolacji:

Wymagane minimalne grubosci izolacji rurociggéw wg PN-85/B-02421 (dla temp. Max
130 °C) przy y=0,032 W/mK

[ DN CO.
Zasilanie Powrot
15-20 25-30 25
25-65 30-40 30
80-100 45-65 40

-Kontrola jakosci i odbiér

5.1.  Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

5.5.41. sprawdzenie jakos$ci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy
instalacji

5.5.42. sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem

5.5.43. sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami
technicznymi

5.5.44. sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot
spawalniczych

5.5.45. kontrole wykonania ochrony korozyjnej



STWIOR ROBOT SANITARNYCH - ROZBIORKA I BUDOWA SWIETLICY W BRONOWIE GM. SuUsz

5.5.46. kontrole wykonania izolacji cieplnej

5.5.47. sprawdzenie szczelnosci instalacji

5.5.48. sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

5.5.48. sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podpor statych

5.5.50. sprawdzi¢ wykonanie oznaczen rurociggow oraz armatury
5.5.51. sprawdzi¢ wykonanie instrukcji obstugi wezta

9.2.  Proby szczelnosci instalacji sanitarnych w kotfowni

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla wszystkich instalacji.
Instalacje kottowni po zamontowaniu nalezy przeptukaé trzykrotnie zimng wodg
oraz podda¢ prébie na zimno i na gorgco na cisnienie:

5.5.52. 0,6 MPa dla instalacji c.o. bez kotta

5.5.53. 0,3 MPa dla instalacji z kottem na zimno | goraco

5.5.54. 0,9 MPa dla rurociggéw wody cieptej
Szczelnos¢ rurociagu nalezy sprawdzi¢ wodg przed zatozeniem izolacji.

5.5.55. rurocigg napetnic¢ wodg na 24 godz. przed przeprowadzeniem préb

ci$nieniowych:;

5.5.56. przed probag rurociag nalezy doktadnie odpowietrzy¢;

5.5.57. probe nalezy przeprowadzié odcinkami

5.5.58. temperatura wody powinna wynosi¢ od 10 do 40°C
UWAGA
Podczas préb ci$nieniowych rurociagu zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek
Préby i ptukanie powinny by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
Préby cisnieniowe wykonaé przy odtgczonym naczyniu przeponowym i zdemontowanych
zaworach bezpieczenstwa.
Sprawdzenie zaworow bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwigkszenie cisnienia wody
w instalacji o 10% w stosunku do cignienia poczgtku otwarcia zaworu

-Obmiar robét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow. Obmiar rob6t obejmuje roboty uwzglednione w
zakresie umownym oraz ewentualne roboty dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania zostanie ustalona w trakcie wykonywania robét, pomiedzy
wykonawcg, a Inzynierem.

Jednostka obmiarows dla urzadzen jest 1 szt. lub 1 komplet. Dia przewodéw rurowych
jednostkg obmiarows jest 1 m. Dla robét izolacji termicznej jednostkg obmiarowg jest 1 m
izolacji. Dla robét antykorozyjnych 1 m2 powierzchni. Obmiar robot wykonuje
wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru podlegajg sprawdzeniu w zakresie rozbieznosci z dokumentacjg
techniczno-kosztorysowa,

-Odbidr robot

Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powotana przez inwestora z udziatem Inzyniera, po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania
instalacji centralnego ogrzewania. Komisja odbiorowi powotywana jest po wczesniejszym
pisemnym zgtoszeniu zakoriczenia robét przez wykonawce.

Przyjecie wykonanych robét moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacja projektowg i obowigzujgcymi normami, wytycznymi i rozporzadzeniami.

1. ¥3
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-Podstawa platnosgci

5.5.59. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggow.

5.5.60. Podstawe ptatnosci za montaz urzgdzen jest 1 kip.

5.5.61. Podstawe ptatnosci za roboty antykorozyjne jest 1 m2.

5.5.62. Podstawe ptatnosci za izolacje jest 1 m izolacji

5.5.63. Ceny obejmujg: materiat, dowoz | montaz, zgodnie z dokumentacja
techniczng.

-Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem
dokumentacji przetargowej

e Katalogi

Katalog armatury przemystowe;.

Katalog armatury zaporowej kulowej,

Katalog odpowietrznikow.

Katalog producentéw urzadzen zainstalowanych w kottowni:
Katalog wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

° Normy
PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t=120 °C PN=6Bar.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez SZwWu.

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewczych

PN-EN1254-1:2004 Mieds i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 1 taczniki do
rur miedzianych z koricéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego
lub twardego

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan  wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen ciepfej wody uzytkowej
PN-85/B-02421 Izolacja ciepina rurociagow, armatury i urzadzen
PN-87/B-02411 Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania.
PN-76/886001/01 Uchwyty do rurociggow pionowych i poziomych
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaftowe;

PN-82/m-82054.03 Wiasciwosci mechaniczne zaworéow kulowych

PN-EN806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody Przeéznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:
Postanowienia ogoine

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych | ogdlne  wymagania dotyczace urzgdzen
Zapobiegajacych Zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny



