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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  ogólne  dotycz�ce  wykonania  i
odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw� opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporz�dzaj�cy dokumentacj� projektow�  i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  mo�e  wprowadza	  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub
u�ci�lenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  zadania,  obiektu  i  robót,  uwzgl�dniaj�ce  wymagania
Zamawiaj�cego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  zadania,  obiektu  i  robót,  które  s�  niezb�dne  do  okre�lania  ich
standardu i jako�ci.
Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie	 miejsce tylko w przypadkach małych prostych
robót i konstrukcji drugorz�dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�	, �e podstawowe wymagania
b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
obj�tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okre�lenia podstawowe
Ilekro	 w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – nale�y przez to rozumie	:
a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi,
b) budowl� stanowi�c� cało�	 techniczno-u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.4.2.  budynku – nale�y przez to rozumie	  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem,  
wydzielony z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – nale�y przez to rozumie	 budynek wolno stoj�cy albo budynek
o zabudowie bli
niaczej, szeregowej lub grupowej, słu��cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi�cy
konstrukcyjnie  samodzieln�  cało�	,  w  którym  dopuszcza  si�  wydzielenie  nie  wi�cej  ni�  dwóch  lokali  
mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  u�ytkowego  o  powierzchni  całkowitej  
nieprzekraczaj�cej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli – nale�y przez to rozumie	 ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub obiektem małej 
architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stoj�ce  
maszty antenowe, wolno stoj�ce trwale zwi�zane z gruntem urz�dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno stoj�ce instalacje przemysłowe lub urz�dzenia  
techniczne,  oczyszczalnie  �cieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  
nadziemne i podziemne przej�cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a tak�e cz��ci budowlane urz�dze� technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urz�dze�) oraz  
fundamenty  pod  maszyny  i  urz�dzenia,  jako  odr�bne  pod  wzgl�dem  technicznym  cz��ci  przedmiotów  
składaj�cych si� na cało�	 u�ytkow�.
1.4.5. obiekcie małej architektury – nale�y przez to rozumie	 niewielkie obiekty, a w szczególno�ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy�e przydro�ne, figury,
b) pos�gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u�ytkowe słu��ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz�dku, jak: piaskownice, hu�tawki,drabinki,
�mietniki.

1.4.6.  tymczasowym obiekcie budowlanym – nale�y przez to rozumie	 obiekt budowlany przeznaczony do  
czasowego u�ytkowania w okresie krótszym od jego trwało�ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a tak�e obiekt budowlany nie poł�czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzeda�y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz�dzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie – nale�y przez to rozumie	 wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e 
odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – nale�y przez to rozumie	 budow�, a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie,  
monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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1.4.9.  remoncie  –  nale�y  przez  to  rozumie	  wykonywanie  w  istniej�cym  obiekcie  budowlanym  robót  
budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie��cej konserwacji.
1.4.10.  urz�dzeniach budowlanych – nale�y przez to rozumie	 urz�dzenia techniczne zwi�zane z obiektem  
budowlanym zapewniaj�ce mo�liwo�	 u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przył�cza i  
urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak�e przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod �mietniki.
1.4.11. terenie budowy – nale�y przez to rozumie	 przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz 
z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane – nale�y przez to rozumie	 tytuł prawny 
wynikaj�cy z prawa własno�ci,  u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa rzeczowego albo  
stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budow� – nale�y przez to rozumie	 decyzj� administracyjn� zezwalaj�c� na rozpocz�cie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – nale�y przez to rozumie	 pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i  
opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi��k� obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metod� monta�u – tak�e dziennik monta�u.
1.4.15.  dokumentacji  powykonawczej  –  nale�y przez  to  rozumie	  dokumentacj�  budowy z naniesionymi  
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkni�tym – nale�y przez to rozumie	 teren zamkni�ty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno�ci lub bezpiecze�stwa pa�stwa, b�d�cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn�trznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpo�redniego wydobywania kopaliny ze zło�a, b�d�cy w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej – nale�y przez to rozumie	 pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu, stwierdzaj�c� 
jego przydatno�	 do stosowania w budownictwie.
1.4.18. wła�ciwym organie – nale�y przez to rozumie	 organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła�ciwo�ci okre�lonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – nale�y przez to rozumie	 wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno�ci, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we  
wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało�	 u�ytkow�.
1.4.20.  organie samorz�du zawodowego – nale�y przez to rozumie	 organy okre�lone w ustawie z dnia 15  
grudnia  2000  r.  o  samorz�dach  zawodowych  architektów,  in�ynierów  budownictwa  oraz  urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó
n. zm.).
1.4.21.  obszarze  oddziaływania  obiektu  –  nale�y  przez  to  rozumie	  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  
budowlanym na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22.  opłacie – nale�y przez to rozumie	 kwot� nale�no�ci wnoszon� przez zobowi�zanego za okre�lone  
ustaw� obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła�ciwy organ.
1.4.23.  drodze  tymczasowej  (monta�owej)  –  nale�y  przez  to  rozumie	  drog�  specjalnie  przygotowan�,  
przeznaczon� do ruchu pojazdów obsługuj�cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian� do
usuni�cia po ich zako�czeniu.
1.4.24.  dzienniku budowy – nale�y przez to  rozumie	  dziennik wydany przez wła�ciwy organ zgodnie z  
obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze�  i  
okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót.
1.4.25.  kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawc�  robót,  upowa�niona  do  kierowania  
robotami  i  do  wyst�powania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosz�ca  ustawow�  
odpowiedzialno�	 za prowadzon� budow�.
1.4.26.  rejestrze obmiarów – nale�y przez to rozumie	 – akceptowan� przez Inspektora nadzoru ksi��k� z  
ponumerowanymi stronami, słu��c� do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonanych robót w formie 
wylicze�,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  zał�czników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegaj�  
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27.  laboratorium  –  nale�y  przez  to  rozumie	  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiaj�cego,  
wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiaj�cego,  niezb�dne  do  
przeprowadzania niezb�dnych bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach – nale�y przez to rozumie	 wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie� ró�ne 
tworzywa i wyroby niezb�dne do wykonania robót,  zgodnie z  dokumentacj�  projektow�  i  specyfikacjami  
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technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29.  odpowiedniej  zgodno�ci – nale�y przez to rozumie	  zgodno�	  wykonanych robót  dopuszczalnymi  
tolerancjami, a je�li granice tolerancji nie zostały okre�lone – z przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi  
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – nale�y przez to rozumie	 wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych 
z prowadzeniem budowy.
1.4.31.  projektancie  –  nale�y przez  to  rozumie	  uprawnion�  osob�  prawn�  lub  fizyczn�  b�d�c�  autorem  
dokumentacji projektowej.
1.4.32.  rekultywacji  –  nale�y  przez  to  rozumie	  roboty  maj�ce  na  celu  uporz�dkowanie  i  przywrócenie  
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. cz��ci obiektu lub etapie wykonania – nale�y przez to rozumie	 cz��	 obiektu budowlanego zdoln�
do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-u�ytkowych i  mo�liw�  do  odebrania  i  przekazania  do  
eksploatacji.
1.4.34.  ustaleniach  technicznych  –  nale�y  przez  to  rozumie	  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35.  grupach, klasach, kategoriach robót – nale�y przez to rozumie	 grupy, klasy, kategorie okre�lone w  
rozporz�dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie�
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó
n. zm.).
1.4.36.  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadaj�ca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  
praktyk�  zawodow�  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonuj�ca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow� obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bie��c�  kontrol�  jako�ci  i  ilo�ci  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj�cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz�dze�  
technicznych, jak równie� przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37.  instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawc� urz�dze�  
technicznych i maszyn, okre�laj�ca rodzaje i kolejno�	 lub współzale�no�	 czynno�ci obsługi, przegl�dów i  
zabiegów konserwacyjnych, warunkuj�cych ich efektywne i bezpieczne u�ytkowanie. Instrukcja techniczna  
obsługi (eksploatacji) jest równie� składnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczaj� wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełnia	 roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich – oznaczaj� normy przyj�te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno�ci 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj�cych szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z  
wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41.  robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s�  mo�liwe do odebrania pod  
wzgl�dem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzgl�dniaj� przyj�ty stopie� scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówie� – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych  na  potrzeby  zamówie�  publicznych.  Składa  si�  ze  słownika  głównego  oraz  słownika  
uzupełniaj�cego.  Obowi�zuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  
rozporz�dzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  okre�lania  przedmiotu  zamówienia  przez  
zamawiaj�cych z ówczesnych Pa�stw Członkowskich UE stało si� obowi�zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówie� publicznych przewidziało obowi�zek stosowania klasyfikacji CPV pocz�wszy od  
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43.  Zarz�dzaj�cym  realizacj�  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  okre�lona  w  istotnych  
postanowieniach umowy,  zwana dalej  zarz�dzaj�cym, wyznaczona przez zamawiaj�cego, upowa�niona do  
nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umow�  w  zakresie  okre�lonym  w  udzielonym  
pełnomocnictwie (zarz�dzaj�cy realizacj� nie jest obecnie prawnie okre�lony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 ich wykonania oraz za ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizacj�  i  współrz�dne
punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka�e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�	 za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera	 opis, cz��	 graficzn�, obliczenia i dokumenty, zgodne z  
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzgl�dniaj�cym  podział  na  dokumentacj�  
projektow�:

- dostarczon� przez Zamawiaj�cego,
- sporz�dzon� przez Wykonawc�.

1.5.3. Zgodno�	 robót z dokumentacj� projektow� i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho	by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�	 ich wa�no�ci  
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa	 bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi	 Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe wymiarów s�  
wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj� by	 zgodne z dokumentacj� projektow� i SST.
Wielko�ci  okre�lone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  b�d�  uwa�ane  za  warto�ci  docelowe,  od  
których  dopuszczalne  s�  odchylenia  w  ramach  okre�lonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  
elementów budowli musz� by	 jednorodne i wykazywa	 zgodno�	 z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty  
tych cech nie mog� przekracza	 dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj� projektow�  
lub SST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�	 elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione  
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a� do 
zako�czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  b�dzie  utrzymywa	  tymczasowe  urz�dzenia  zabezpieczaj�ce,  w tym:  
ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki niezb�dne do 
ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� 
umown�.
1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi�zek zna	 i stosowa	 w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony 
�rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko�czeniowych Wykonawca b�dzie:

a) utrzymywa	 teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,
b) podejmowa	 wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 
dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika	 uszkodze� lub 
uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania.

Stosuj�c si� do tych wymaga�, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na:
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) mo�liwo�ci� powstania po�aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa
Wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisy ochrony przeciwpo�arowej.
Wykonawca  b�dzie  utrzymywa	  sprawny sprz�t  przeciwpo�arowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  
na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  
maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  b�d�  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  
przed dost�pem osób trzecich.
Wykonawca  b�dzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po�arem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urz�dze�  w  czasie  trwania  budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  u�ytkowników  oraz  b�dzie  z  nimi  współpracował,  dostarczaj�c  wszelkiej
pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca b�dzie odpowiada	  za wszelkie  spowodowane
przez jego działania  uszkodzenia instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urz�dze�  podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego.
1.5.8. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów
Wykonawca  stosowa	  si�  b�dzie  do  ustawowych  ogranicze�  obci��enia  na  o�  przy  transporcie  gruntu,
materiałów i wyposa�enia na i  z terenu robót.  Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i  ładunki  powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d�  dopuszczone na
�wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw�
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót  wykonawca  b�dzie  przestrzega	  przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa  i  higieny
pracy.
W  szczególno�ci  wykonawca  ma  obowi�zek  zadba	,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniaj�cych  odpowiednich  wymaga�  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  b�dzie  utrzymywał  wszelkie  urz�dzenia  zabezpieczaj�ce,  socjalne  oraz  sprz�t  i
odpowiedni�  odzie�  dla  ochrony  �ycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie.
Uznaje  si�,  �e  wszelkie  koszty  zwi�zane  z  wypełnieniem  wymaga�  okre�lonych  powy�ej  nie  podlegaj�
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót od
daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowi�zany  jest  zna	  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  pa�stwowej  i  
samorz�dowej,  które s�  w jakikolwiek sposób  zwi�zane  z  robotami i  b�dzie  w pełni  odpowiedzialny za  
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz�dzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca b�dzie przestrzega	 praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie  
informowa	  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiaj�c  kopie  zezwole�  i  inne  odno�ne  
dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. �ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotycz�ce,  zamawiania  lub  wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub �wiadectwa bada�  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  zobowi�zany  jest  do  prowadzenia  ci�głych  bada�  okre�lonych  w  SST  w celu  udokumentowania,  �e
materiały uzyskane z dopuszczalnego 
ródła spełniaj� wymagania SST w czasie post�pu robót.
Pozostałe  materiały budowlane powinny spełnia	  wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwole�  od  wła�cicieli  i  odno�nych  władz  na  pozyskanie  materiałów  z
jakichkolwiek złó� miejscowych, wł�czaj�c w to 
ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy	
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji zło�a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada�  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan�
przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�	 za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z jakiegokolwiek
zło�a.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  zwi�zane  z
dostarczeniem materiałów do robót,  chyba  �e  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe  warunków umowy stanowi�
inaczej.
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Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d� formowane w
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w
dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga� umowy lub
wskaza� Inspektora nadzoru.
Eksploatacja 
ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy, b�d

zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Ka�dy rodzaj  robót,  w którym znajduj�  si�  nie  zbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca  wykonuje na
własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  b�d�  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�	 i wła�ciwo�	 do robót i były dost�pne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Je�li  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj�  mo�liwo�	  zastosowania  ró�nych  rodzajów  materiałów  do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by	 pó
niej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZ�T
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jako�	  wykonywanych  robót.  Sprz�t  u�ywany  do  robót  powinien  by	  zgodny  z  ofert�  Wykonawcy  i  powinien
odpowiada	 pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajno�	  sprz�tu  b�dzie  gwarantowa	  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow�.
Sprz�t  b�d�cy własno�ci�  Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by	  utrzymywany w dobrym stanie  i
gotowo�ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce jego u�ytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj�cych  dopuszczenie  sprz�tu  do
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj�  mo�liwo�	  wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych
robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacj�  przed
u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo�e by	 pó
niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�  niekorzystnie na
jako�	 wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia	  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy b�d�  spełnia	  wymagania  dotycz�ce  przepisów ruchu  drogowego  w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci��e�  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  �rodki  transportu  nie
odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by	 dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b�dzie usuwa	 na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpocz�ciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa	 si� z cz��ci opisowej i graficznej,
- plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji monta�u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o
wi�kszych gabarytach lub masie).

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow�  lub kontraktem oraz za jako��
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�	  za  pełn�  obsług�  geodezyjn�  przy wykonywaniu wszystkich  
elementów robót  okre�lonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  pi�mie  przez Inspektora  
nadzoru.
5.2.2.  Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc�  w wytyczeniu i wykonywaniu  
robót zostan�, je�li wymaga	 tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt.
5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d�  
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak�e 
w normach i wytycznych.
5.2.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotycz�ce  realizacji  robót  b�d�  wykonywane  przez  Wykonawc�  nie  
pó
niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro
b� wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu  
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako�ci
Do  obowi�zków  Wykonawcy  nale�y  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru
programu  zapewnienia  jako�ci  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  mo�liwo�ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST.
Program zapewnienia jako�ci winien zawiera	:

- organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�	 i terminowo�	 wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót,
-  wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,  
któremu Wykonawca zamierza zleci	 prowadzenie bada�),
-  sposób oraz form�  gromadzenia wyników bada�  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak�e wyci�ganych  
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa�eniem w 
mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje  i  ilo�	  �rodków transportu  oraz  urz�dze�  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,  
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo�	, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urz�dze�  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  
poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  pełn�  kontrol�  jako�ci  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  wł�czaj�c  w  to  personel,  laboratorium,  sprz�t,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urz�dzenia
niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót.
Wykonawca  b�dzie  przeprowadza	  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  cz�stotliwo�ci�  zapewniaj�c�
stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one
tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni	 wykonanie robót zgodnie z
umow�.
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Inspektor  nadzoru  b�dzie  mie	  nieograniczony  dost�p  do  pomieszcze�  laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich
inspekcji.
Inspektor  nadzoru  b�dzie  przekazywa	  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci�gni�ciach
dotycz�cych urz�dze�  laboratoryjnych, sprz�tu,  zaopatrzenia laboratorium,  pracy personelu lub metod badawczych.
Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�	 ujemnie na wyniki bada�, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ytku dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�	 tych materiałów.
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, �e
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by	 z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�.
Inspektor nadzoru b�dzie mie	 zapewnion� mo�liwo�	 udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca b�dzie przeprowadza	 dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile
kwestionowane  materiały  nie  zostan�  przez  Wykonawc�  usuni�te  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaj�cy.
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawc�  do bada�  b�d�  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary b�d�  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy normy nie
obejmuj�  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosowa	  mo�na  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada�
Wykonawca b�dzie przekazywa	 Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie pó
niej
jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.
Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako�ci i  zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u 
ródła ich wytwarzania. Do umo�liwienia jemu kontroli zapewniona b�dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie ocenia	 zgodno�	 materiałów i robót z wymaganiami
SST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�.
Inspektor nadzoru mo�e pobiera	 próbki materiałów i prowadzi	 badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i SST. W takim przypadku,
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci	 do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�	 z kryteriami technicznymi
okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
-  posiadaj�  deklaracj�  zgodno�ci  lub  certyfikat  zgodno�ci  z  Polsk�  Norm�  lub  aprobat�  techniczn�,  w  
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w
pkt. 1 i które spełniaj� wymogi SST,
-  znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da ich partia dostarczona do robót
b�dzie posiada	 te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy	 przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zał�czone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  b�d�  oznaczone  kolejnym  numerem  zał�cznika  i
opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale�y wpisywa	 w szczególno�ci:

-  dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót,
- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych odbiorów 
robót,
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody i  temperatur�  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj�cych  ograniczeniom lub  
wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno�	 rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-  dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania  
robót,
- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem kto 
je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si�.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub
zaj�ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak
stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót.

[2] Ksi��ka obmiarów
Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów,
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  bada�  Wykonawcy  b�d�  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by	 udost�pnione na ka�de �yczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast�puj�ce dokumenty:

a) pozwolenie na budow�,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustale�,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini�cie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na �yczenie
Zamawiaj�cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b�dzie okre�la	 faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów.
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg ustale�
Inspektora  nadzoru  na  pi�mie.  Obmiar  gotowych  robót  b�dzie  przeprowadzony  z  cz�sto�ci�  wymagan�  do  celu
miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie.

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów
Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robót.

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada�
atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada	 wa�ne �wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.

7.4. Wagi i zasady wdra	ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom SST.
B�dzie utrzymywa	 to wyposa�enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz�dze� technicznych,
c) odbiorowi cz��ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu r�kojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci wykonywanych robót oraz ilo�ci
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu.
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo�	  danej  cz��ci  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó
niej jednak ni� w ci�gu 3
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dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako�	 i ilo�	 robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet
wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz��ciowy
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si�
dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo�ci) 
oraz jako�ci.
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�	 do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc�  
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj�cego  w  obecno�ci  Inspektora  
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych
dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� 
projektow� i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów 
robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniaj�cych i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniaj�cych  w  
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali  
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�	 wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma  
wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon� warto�	  wykonywanych  
robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj�cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa	 nast�puj�ce dokumenty:

- dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub 
zamienne),
- protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych,
- protokoły odbiorów cz��ciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jako�ci (PZJ),
- deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpiecze�stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
wła�cicielom urz�dze�,
- geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do  
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc�  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarz�dzone  przez  komisj�  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniaj�ce  b�d�  zestawione  wg  wzoru  
ustalonego przez Zamawiaj�cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny po upływie  okresu r�kojmi  i  gwarancji  polega na  ocenie  wykonanych  robót  zwi�zanych  z
usuni�ciem wad, które ujawni� si� w okresie gwarancyjnym i r�kojmi.
Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (ko�cowy)”.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarow� ustalon� dla danej
pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�	 (kwota) podana przez Wykonawc� i przyj�ta przez
Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  b�dzie  uwzgl�dnia	  wszystkie  czynno�ci,
wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa	:

-  robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami,
- warto�	 zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,
- warto�	 pracy sprz�tu wraz z narzutami,
- koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

-  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu  
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót,
-  ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa 
ruchu,
- opłaty/dzier�awy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i `
drena�u,
- tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 
poziomych, barier i �wiateł,
- utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj�cy.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó
n. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo�arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó
n. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó
n. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporz�dzenia
-  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodno�ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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-  Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  okre�lenia  polskich  jednostek
organizacyjnych upowa�nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
-  Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
-  Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  wrze�nia  2004 r.  –  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
-  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie dziennika
budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zamawiaj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  O�rodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZ��� OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego
Nadbudowy budynku Urz�du Miejskiego w Suszu.

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z
układaniem i monta�em elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, monta� osprz�tu i opraw) w
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa in�ynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych
niskopr�dowych.

1.3.Przedmiot i zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz� zasad wykonywania i odbioru robót zwi�zanych z:

- układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami,
- monta�em opraw, osprz�tu, urz�dze	 i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podło�a i 
robotami towarzysz�cymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa in�ynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czynno�ci maj�cych na celu wykonanie robót zwi�zanych z:
- kompletacj� wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wy�ej prac,
-  wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podło�a  (w  szczególno�ci  roboty  
murarskie, �lusarsko-spawalnicze monta� elementów osprz�tu instalacyjnego itp.),
- uło�eniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj� techniczn�,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj� techniczn� wszystkich elementów wyznaczonych w  
dokumentacji,
- uło�eniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkni�tych), ułatwiaj�cego
docelowe wci�ganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),
-  wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacj�  techniczn�  wszystkich  wyznaczonych  kabli  i  
przewodów,
- przeprowadzeniem wymaganych prób i bada	 oraz potwierdzenie protokołami kwalifikuj�cymi montowany 
element instalacji elektrycznej.

1.4.Okre�lenia podstawowe, definicje
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a tak�e podanymi poni�ej:
Specyfikacja techniczna – dokument zawieraj�cy zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu,  w zakresie  parametrów technicznych,  jako�ci,  wymogów bezpiecze	stwa, wielko�ci  charakterystycznych a
tak�e co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod bada	 i prób oraz odbiorów i rozlicze	.
Aprobata  techniczna  –  dokument  stwierdzaj�cy przydatno�
  dane  wyrobu do  okre�lonego  obszaru  zastosowania.
Zawiera ustalenia  techniczne co do wymaga	  podstawowych wyrobu oraz metodyk�  bada	  dla potwierdzenia tych
wymaga	.
Deklaracja  zgodno�ci  –  dokument  w  formie  o�wiadczenia  wydany  przez  producenta,  stwierdzaj�cy  zgodno�
  z
kryteriami okre�lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj� techniczn�
dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat  zgodno�ci  –  dokument  wydany  przez  upowa�nion�  jednostk�  badaj�c�  (certyfikuj�c�),  stwierdzaj�cy
zgodno�
  z  kryteriami  okre�lonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub
specyfikacj� techniczn� dla badanego materiału lub wyrobu.
Cz��� czynna  – przewód lub inny element przewodz�cy, wchodz�cy w skład instalacji elektrycznej lub urz�dzenia,
który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej mo�e by
 pod napi�ciem a nie spełnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s� cz��ci� czynn�).
Poł�czenia wyrównawcze – elektryczne poł�czenie cz��ci przewodz�cych dost�pnych lub obcych w celu wyrównania
potencjału.
Kable i  przewody  – materiały słu��ce  do dostarczania energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów elektrycznych w
wybrane miejsce.
Osprz�t  instalacyjny  do  kabli  i  przewodów  –  zespół  materiałów  dodatkowych,  stosowanych  przy  układaniu
przewodów,  ułatwiaj�cy  ich  monta�  oraz  dotarcie  w  przypadku  awarii,  zabezpieczaj�cy  przed  uszkodzeniami,
wytyczaj�cy trasy ci�gów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowi�cych osprz�t instalacyjny do kabli i przewodów:

- przepusty kablowe i osłony kraw�dzi,
- drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanały i listwy instalacyjne,
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- rury instalacyjne,
- kanały podłogowe,
- systemy mocuj�ce,
- puszki elektroinstalacyjne,
- ko	cówki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostały osprz�t (oznaczniki przewodów, linki no�ne i systemy naci�gowe, dławice, zł�czki i szyny, zaciski 
ochronne itp.).

Urz�dzenia  elektryczne  –  wszelkie  urz�dzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej  przeznaczone  do  wytwarzania,
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki  energii  elektrycznej  –  urz�dzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii  elektrycznej  w  inn�  form�
energii (�wiatło, ciepło, energi� mechaniczn� itp.).
Klasa ochronno�ci  – umowne oznaczenie, okre�laj�ce mo�liwo�ci ochronne urz�dzenia, ze wzgl�du na jego cechy
budowy, przy bezpo�rednim dotyku.
Oprawa o�wietleniowa ( elektryczna )  – kompletne urz�dzenie słu��ce do przymocowania i poł�czenia z instalacj�
elektryczn�  jednego  lub  kilku  �ródeł  �wiatła,  ochrony  �ródeł  �wiatła  przed  wpływami  zewn�trznymi  i  ochrony
�rodowiska przed szkodliwym działaniem �ródła �wiatła a tak�e do uzyskania odpowiednich parametrów �wietlnych
( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia wła�ciwe umiejscowienie i bezpieczn� wymian�  �ródeł �wiatła, tworzy
estetyczne  formy  wymagane  dla  danego  typu  pomieszczenia.  Elementami  dodatkowymi  s�  osłony  lub  elementy
ukierunkowania �ródeł �wiatła w formie : klosza, odbły�nika, rastra, aba�uru.
Stopie� ochrony IP – okre�lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem si� ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a któr� zapewnia
odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji  elektrycznej  –  zespół  elementów poł�czonych  po�rednio  lub  bezpo�rednio  ze  �ródłem energii
elektrycznej za pomoc� chronionego przed
przet��eniem wspólnym zabezpieczeniem,  kompletu  odpowiednio poł�czonych przewodów elektrycznych.  W skład
obwodu elektrycznego wchodz� przewody pod napi�ciem, przewody ochronne oraz wszelkie urz�dzenia zmieniaj�ce
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwi�zane z danym
punktem zasilania w energi� (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podło	a – zespół czynno�ci wykonywanych przed zamocowaniem osprz�tu instalacyjnego, urz�dzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów maj�cy na celu zapewnienie mo�liwo�ci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacj�; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza si� nast�puj�ce grupy czynno�ci:
 - wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie kucie bruzd i wn�k,
- osadzanie osadzanie kołków w podło�u, w tym ich wstrzeliwanie,
- monta�u monta� uchwytów do rur i przewodów,
- monta� monta� konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wi�zkowych, szynoprzewodów,
- monta� monta� korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie oczyszczenie podło�a – przygotowanie do klejenia.

1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�
  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�
  z  dokumentacj�  projektow�,
specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce robót  podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.Dokumentacja robót monta	owych
Dokumentacj� robót monta�owych elementów instalacji elektrycznej stanowi�:

-  projekt  budowlany i  wykonawczy  w zakresie  wynikaj�cym z  rozporz�dzenia  Ministra  Infrastruktury  z  
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie	  publicznych),  
sporz�dzone zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane 
dotycz�ce  bezpiecze	stwa  pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  pó�niejszymi  
zmianami),
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- dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u�ytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz�ce stosowania wyrobów,
- protokoły odbiorów cz��ciowych, ko	cowych oraz robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu z zał�czonymi 
protokołami z bada	 kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. 
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami). Monta� elementów instalacji elektrycznej nale�y 
wykonywa
  na podstawie  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania i  
odbioru robót monta�owych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.7.Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,   
45315000-8 - Instalowanie urz�dze	 elektrycznego ogrzewania i innego sprz�tu elektrycznego w budynkach,
45316000-5 - Instalowanie systemów o�wietleniowych i sygnalizacyjnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ
CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW
Wszelkie  nazwy własne  produktów i  materiałów przywołane  w specyfikacji  słu��  ustaleniu  po��danego  standardu
wykonania  i  okre�lenia  wła�ciwo�ci  i  wymogów  technicznych  zało�onych  w  dokumentacji  technicznej  dla
projektowanych rozwi�za	.
Dopuszcza si� zamieszczenie rozwi�za	 w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

- spełniania tych samych wła�ciwo�ci technicznych,
-  przedstawienia  zamiennych rozwi�za	  na  pi�mie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do stosowania,  
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne  wymagania  dotycz�ce  wła�ciwo�ci  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do  wykonania  i  monta�u  instalacji,  urz�dze	  elektrycznych  i  odbiorników  energii  elektrycznej  w  obiektach
budowlanych  nale�y  stosowa
  przewody,  kable,  osprz�t  oraz  aparatur�  i  urz�dzenia  elektryczne  posiadaj�ce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si� wyroby, dla których producent lub jego upowa�niony przedstawiciel:

-  dokonał  oceny  zgodno�ci  z  wymaganiami  dokumentu  odniesienia  według  okre�lonego  systemu  oceny  
zgodno�ci,
-  wydał  deklaracj�  zgodno�ci  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje  
techniczne, normy opracowane przez Mi�dzynarodow� Komisj� Elektrotechniczn� (IEC) i wprowadzone do 
zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzgl�dnieniem  przepisów  bezpiecze	stwa  
Mi�dzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotycz�cych Zatwierdzenia Sprz�tu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami,
-  wydał  deklaracj�  zgodno�ci  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu  umieszczonego  w  
okre�lonym  przez  Komisj�  Europejsk�  wykazie  wyrobów maj�cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  
bezpiecze	stwa,
- wydał  o�wiadczenie,  �e zapewniono zgodno�
  wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego  
zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualn�  dokumentacj�  projektow�,  sporz�dzon�  przez  
projektanta  obiektu lub z nim uzgodnion�.  Zastosowanie innych wyrobów, wy�ej  nie  wymienionych, jest  
mo�liwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl�dnienia 
ich  w  zatwierdzonym  projekcie  dotycz�cym  monta�u  urz�dze	  elektroenergetycznych  w  obiekcie  
budowlanym.

2.2.Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiada
  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody
Zaleca si�, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolacj� wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i
powłok� ochronn�. Jako materiały przewodz�ce mo�na stosowa
 mied� i aluminium, liczba �ył: 1, 3, 4, 5. Napi�cia
znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje �ył: 16 do
1000 mm². Przewody instalacyjne nale�y stosowa
 izolowane lub z izolacj� i powłok� ochronn� do układania na stałe,
w osłonach lub bez, klejonych do bezpo�rednio do podło�a lub układanych na linkach no�nych, a tak�e natynkowo,
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wtynkowo lub pod tynkiem; ilo�
 �ył zale�y od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napi�cia znamionowe izolacji
wynosz�: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zale�no�ci od wymogów, przekroje układanych przewodów mog�
wynosi
 0,5 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego
1,5 mm². Jako materiały przewodz�ce mo�na stosowa
 mied� i aluminium, przy czym dla przekroju �ył do 10 mm²
nale�y stosowa
 obowi�zkowo przewody miedziane. Przewody szynowe słu�� do zasilania wewn�trznych magistrali
energetycznych,  obsługuj�cych  du�e  rozdzielnice  instalacyjne,  odbiorniki  wielkiej  mocy  lub  ich  grupy,  obwody
rozdzielcze dla  du�ej  liczby odbiorników zamontowanych w ci�gach np.  zasilanie  du�ej  ilo�ci  silników lub opraw
o�wietleniowych  zamontowanych  liniowo.  Jako materiały  przewodz�ce  szynoprzewodów mo�na  stosowa
  mied�  i
aluminium (aluminium pokryte  niklem i  ocynowane);  szynoprzewody mo�na  montowa
  wykonane  w obudowie  o
okre�lonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprz�t instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony kraw�dzi  – w przypadku podziału budynku na strefy po�arowe, w miejscach przej�cia
kabli  mi�dzy strefami  lub  dla  ochrony izolacji  przewodów przy przej�ciach przez  �cianki  konstrukcji  wsporczych
nale�y stosowa
 przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpo�rednio na podłodze nale�y
chroni
 poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych ta�m stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub
samono�ne stanowi� osprz�t ró�nych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalaj� na swobodne mocowanie nie tylko
kabli i przewodów, ale tak�e innego wyposa�enia, dodatkowo łatwo z nich budowa
 skomplikowane ci�gi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne  wykonane z perforowanych ta�m stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szeroko�ci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaj�
bogate  zestawy  elementów  dodatkowych,  ułatwiaj�cych  układanie  wg  zaprojektowanych  linii  oraz  zapewniaj�ce
utrudniony dost�p do kabli i  przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadaj�  ł�czniki
łukowe, umo�liwiaj�ce płynne układanie kabli sztywnych (np. o wi�kszych przekrojach �ył).
Kanały  i  listwy  instalacyjne  wykonane  z  tworzyw  sztucznych,  blach  stalowych  albo  aluminiowych  lub  jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgl�du na miejsce monta�u mog� by
 �cienne, przypodłogowe, sufitowe,
podłogowe; odporne na temperatur� otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew s� zró�nicowane
w zale�no�ci od decyzji producenta, przewa�aj� płaskie a ich szeroko�ci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze�nie kanały
o wi�kszej szeroko�ci posiadaj� przegrody wewn�trzne stałe lub mocowane dla umo�liwienia prowadzenia ró�nych
rodzajów instalacji  w  ci�gach  równoległych  we  wspólnym  kanale  lub  listwie.  Zasady  instalowania  równoległego
ró�nych sieci  przy wykorzystaniu  kanałów i listew instalacyjnych nale�y przyj�
  wg zalece	  producenta i  zalece	
normy.  Kanały  pionowe  o  wymiarach  –  wysoko�
  176  do  2800  mm  wyst�puj�  w  odmianie  podstawowej  i  o
podwy�szonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprz�t kanałów i listew mo�na
podzieli
 na dwie grupy: ułatwiaj�cy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowi�cy wyposa�enie u�ytkowe jak
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i  słabopr�dowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
video.
Rury instalacyjne wraz z osprz�tem (rozgał�zienia, tuleje, ł�czniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, głównie stalowe – zasad� jest u�ywanie materiałów o wytrzymało�ci elektrycznej powy�ej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, które nie podtrzymuj� płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie s�
szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wn�trzowe powinny by
 odporne na temperatur� otoczenia w zakresie od
– 5 do + 60ºC, a ze wzgl�du na wytrzymało�
, wymagaj� stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i �rednich.
Jednocze�nie podł�czenia silników i maszyn nara�onych na uszkodzenia mechaniczne nale�y wykonywa
 przy u�yciu
rur stalowych. Dobór �rednicy rur instalacyjnych zale�y od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wci�ganych
oraz ich ilo�ci wci�ganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mog� by
 gładkie lub karbowane i
jednocze�nie gi�tkie lub sztywne; �rednice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (wi�ksze dla kabli o du�ych
przekrojach �ył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast �rednice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury
stalowe  czarne,  malowane  lub  ocynkowane  mog�  by
  gładkie  lub  karbowane  –  �rednice  typowych  rur  gładkich
(sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, �rednice typowych rur karbowanych gi�tkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø
16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje si� gi�tkie
osłony kablowe – spiralne, wykonane z ta�my lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
Kanały podłogowe poziome  o wymiarach – szeroko�
 200, 250, 300, 350 i 400 mm nale�y wykonane z tworzyw
sztucznych,  blach  aluminiowych  jako  perforowane  lub  pełne.  Osprz�t  kanałów  podłogowych  stanowi�  elementy
ułatwiaj�ce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposa�enie u�ytkowe) jak ramki i
puszki monta�owe wraz z wypustami do monta�u osprz�tu podtynkowego, z pier�cieniem ø 45 mm, ró�nego typu i
innego.  Monta�  kanałów  podłogowych  mo�e  odbywa
  si�  w  podkładzie  betonowym,  warstwie  wyrównawczej
(zatapiane w szlichcie o grubo�ci 40 do 115 mm – z mo�liwo�ci� regulacji do 25 mm rz�dnej góry kanału), a tak�e w
podłogach pustakowych lub podniesionych.
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2.2.3. Systemy mocuj�ce przewody, kable, instalacje wi�zkowe i osprz�t
Uchwyty  do  mocowania  kabli  i  przewodów  –  klinowane  w  otworze  z  elementem  trzymaj�cym  stałym  lub
zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych  elementów np.  Paski  zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe przykr�cane;
stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mog� by
 wykonane tak�e z metali).
Uchwyty  do  rur  instalacyjnych  –  wykonane  z  tworzyw  i  w  typowielko�ciach  takich  jak  rury  instalacyjne  –
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykr�canie (otwarte lub zamykane).
Puszki  elektroinstalacyjne  mog�  by
  standardowe  i  do  �cian  pustych,  słu��  do  monta�u  gniazd  i  ł�czników
instalacyjnych, wyst�puj� jako ł�cz�ce, przelotowe, odgał��ne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane s� z materiałów o
wytrzymało�ci  elektrycznej  powy�ej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie  podtrzymuj�  płomienia,  a
wydzielane  w wysokiej  temperaturze przez  puszk�  gazy nie  s�  szkodliwe  dla  człowieka,  jednocze�nie  zapewniaj�
stopie	  ochrony minimalny IP 2X. Dobór  typu puszki  uzale�niony jest  od systemu instalacyjnego.  Ze wzgl�du na
system monta�u – wyst�puj� puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zale�no�ci od
przeznaczenia puszki musz� spełnia
 nast�puj�ce wymagania co do ich wielko�ci: puszka sprz�towa ø 60 mm, sufitowa
lub  ko	cowa  ø  60  mm lub  60x60  mm,  rozgał��na  lub  przelotowa  ø  70 mm  lub  75 x  75  mm –  dwu-  trzy-  lub
czterowej�ciowa dla przewodów o przekroju �yły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do monta�u gniazd i ł�czników
instalacyjnych powinny by
 przystosowane do mocowania osprz�tu za pomoc� „pazurków” i / lub wkr�tów.
Ko�cówki  kablowe,  zaciski  i  konektory  wykonane  z  materiałów  dobrze  przewodz�cych  pr�d  elektryczny  jak
aluminium,  mied�,  mosi�dz,  montowane  poprzez  zaciskanie,  skr�canie  lub  lutowanie;  ich  zastosowanie  ułatwia
podł�czanie  i  umo�liwia  wielokrotne  odł�czanie  i  przył�czanie  przewodów  do  instalacji  bez  konieczno�ci
ka�dorazowego  przygotowania  ko	ców  przewodu  oraz  umo�liwia  systemowe  izolowanie  za  pomoc�  osłon
izolacyjnych.
Pozostały  osprz�t  –  ułatwia  monta�  i  zwi�ksza  bezpiecze	stwo  obsługi;  wyró�ni
  mo�na  kilka  grup  materiałów:
oznaczniki przewodów, dławnice, zł�czki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprz�t instalacyjny
Ł�czniki  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych,  natynkowych  i  natynkowo-
wtynkowych:

• ł�czniki podtynkowe powinny by
 przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomoc� wkr�tów 
lub „pazurków”.

• ł�czniki  natynkowe i  natynkowo-wtynkowe przygotowane s�  do instalowania  bezpo�rednio  na  podło�u  
(�cianie) za pomoc� wkr�tów lub przyklejane.

• zaciski do ł�czenia przewodów winny umo�liwia
 wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2.

• obudowy ł�czników powinny by
 wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymuj�cych płomienia.
Podstawowe dane techniczne:
- napi�cie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- pr�d znamionowy: do 10 A,
- stopie	 ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopie	 ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5.  Gniazda  wtykowe  ogólnego  przeznaczenia  do  monta�u  w  instalacjach  podtynkowych,  natynkowych  i
natynkowo-wtynkowych:

• Gniazda  podtynkowe  1-fazowe  powinny  zosta
  wyposa�one  w  styk  ochronny  i  przystosowane  do  
instalowania w puszkach ø 60 mm za pomoc� wkr�tów lub „pazurków”.

• Gniazda  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  1-fazowe  powinny  by
  wyposa�one  w  styk  ochronny  i  
przystosowane do instalowania bezpo�redniego na podło�u za pomoc� wkr�tów lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musz� by
 przystosowane do 5-cio �yłowych przewodów, w tym do podł�czenia styku
ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski  do  poł�czenia  przewodów winny  umo�liwia
  wprowadzenie  przewodów o  przekroju  od  1,5÷6,0  mm2  w
zale�no�ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nale�y wykona
 z materiałów niepalnych lub niepodtrzymuj�cych płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napi�cie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- pr�d znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- pr�d znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
- stopie	 ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- topie	 ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
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2.2.6. Sprz�t o�wietleniowy
Monta� opraw o�wietleniowych nale�y wykonywa
 na podstawie projektu o�wietlenia, zawieraj�cego co najmniej:

- dobór opraw i �ródeł �wiatła,
- plan rozmieszczenia opraw,
- rysunki sposobu mocowania opraw,
- plan instalacji zasilaj�cej oprawy,
- obliczenie rozkładu nat��enia o�wietlenia oraz spadków napi�cia i obci��e	,
- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o�wietleniowej.

Oprawy  o�wietleniowe  nale�y  dobiera
  z  katalogów  producentów,  odpowiednio  do  potrzeb  o�wietleniowych
pomieszczenia  i  warunków  �rodowiskowych  –  wyst�puj�  w  czterech  klasach  ochronno�ci  przed  pora�eniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. Wypusty sufitowe i �cienne powinny by
 przystosowane do instalowania opraw
o�wietleniowych,  przy czym przekrój przewodów uło�onych na stałe  nie  mo�e by
  mniejszy od 1 mm2 a napi�cie
izolacji  nie  mo�e  by
  mniejsze  od  750  V  je�li  przewody  układane  s�  w  rurkach  stalowych  lub  otworach
prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. Podział opraw o�wietleniowych
ze wzgl�du na rodzaj �ródła �wiatła:

- LED
- do �arówek,
- do lamp fluorescencyjnych (�wietlówek),
- do lamp rt�ciowych wysokopr��nych,
- do lamp sodowych,
- do lamp ksenonowych.

Pod wzgl�dem ochrony przed dotkni�ciem cz��ci opraw b�d�cych pod napi�ciem oraz przedostawaniem si� ciał stałych
i wody do opraw; nadano oprawom nast�puj�ce oznaczenie zwi�zane ze stopniami ochrony:

- zwykła IP 20
- zamkni�ta IP 4X
- pyłoodporna IP 5X
- pyłoszczelna IP 6X
- kroploodporna IP X1
- deszczodporna IP X3
- bryzgoodporna IP X4
- strugoodporna IP X5
- wodoodporna IP X7
- wodoszczelna IP X8

O�wietlenie ewakuacyjne.

Specyfikacja zastosowanych opraw.

Lp. Ozn. Parametry

1 AW1 • Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliw�glanu, klosz przezroczysty
• Klasa izolacji II
• Stopie	 ochrony IP65
• Dioda power LED 6W
• Temperatura otoczenia +10�C do +40�C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Monta�: natynkowo na suficie
• Strumie	 �wietlny oprawy: 418 lm 
• Oprawa wyposa�ona w moduł awaryjny z funkcj� autotestu

2 EW1 • Obudowa z szarego poliw�glanu – oprawa jednostronna
• Klasa izolacji II
• Stopie	 ochrony IP65
• LED 2,5 W
• Temperatura otoczenia 10�C do +40�C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Monta�: bezpo�rednio na �cianie lub podtynkowo
• Rozpoznawalno�
 znaku 30m
• Oprawa wyposa�ona w moduł awaryjny z funkcja autotestu

Dopuszcza si� zastosowanie opraw innych producentów w przypadku zgodno�ci parametrów lub po
wykonaniu ponownych oblicze	 nat��enia o�wietlenia. 
W pomieszczeniach wilgotnych dobrano oprawy o IP 65. 
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Rozmieszczenie oraz typy zastosowanych opraw przedstawiono na odpowiednich rysunkach. Zgodnie
z norm�, PN-EN 1838:2008 pt. „Zastosowanie o�wietlenia – O�wietlenie awaryjne”,  czas działania
o�wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinien by
 nie krótszy ni� 2 godziny.   

2.2.7. Sprz�t do innych instalacji
Nale�y stosowa
 nast�puj�cy sprz�t do instalacji sieci LAN.

Struktura okablowania poziomego.

Okablowanie  poziome  realizuje  poł�czenie  poszczególnych  gniazd  sieci  z  pi�trowym  punktem
dystrybucyjnym zlokalizowanym w pomieszczeniu „Serwerowni”. Okablowanie poziome jest realizowane przy u�yciu
kabli  miedzianych  typu  skr�tka  czteroparowa.  Pi�trowy  punkt  dystrybucyjny  jest  podstawowym  elementem
okablowania strukturalnego  realizuj�cym dystrybucj�  sygnałów bezpo�rednio  do  u�ytkowników sieci.  Maksymalna
długo�
 linku okablowania poziomego zgodnie z norm� PN-EN 50173-1 nie mo�e przekroczy
 90m.

Rodzaj punktów przył�czeniowych.

Jako gniazda przył�czeniowe zastosowano gniazda typu 2xRJ-45 montowane w puszkach podtynkowych na
�cianach w kolorze białym. Gniazda sieci LAN nale�y montowa
 podtynkowo na wysoko�ci 30cm od podłogi – �rodek
puszki instalacyjnej.

Opis przebiegów kablowych.

Kable  okablowania  poziomego  s�  prowadzone  w  głównych  ci�gach  kablowych  pod  tynkiem w peszlach
ochronnych 32mm.
Kable z głównych ci�gów kablowych b�d� prowadzone z kanałów do gniazd w peszlach układanych podtynkowo w
�cianach. 
Prowadzenie  kabli  pod  tynkiem  nie  zapewnia  zapasu  miejsca  na  ewentualne  dodatkowe  okablowanie.  

2.3.Warunki przyj�cia na budow� materiałów do robót monta	owych
Wyroby do robót monta�owych mog� by
 przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki:

- s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk�  podan� w dokumentacji projektowej i specyfikacji  
technicznej (szczegółowej) SST,
- s� wła�ciwie oznakowane i opakowane,
- spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  prefabrykatów równie�  karty  katalogowe  
wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania  wyrobów.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  
monta�owych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� 
powinno by
 potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiałów do monta	u instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny by
 przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj� producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. W szczególno�ci kable i przewody nale�y przechowywa
 na b�bnach (oznaczenie
„B”) lub w kr��kach (oznaczenie „K”), ko	ce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem si� wilgoci do
wewn�trz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ci�gło�
 �ył, przekrój). Pozostały sprz�t,
osprz�t i oprawy o�wietleniowe wraz z osprz�tem pomocniczym nale�y przechowywa
 w oryginalnych opakowaniach,
kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  nale�y  chroni
  przed  wpływami  atmosferycznymi:  deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZ
CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mo�na wykonywa
 przy pomocy wszelkiego sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ
CE TRANSPORTU

4.1.Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2.Transport materiałów
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt nale�y zachowa
 ostro�no�
 aby nie uszkodzi

materiałów do monta�u. Minimalne temperatury dopuszczaj�ce wykonywanie transportu wynosz� dla b�bnów: – 15°C i
–  5°C  dla  kr��ków,  ze  wzgl�du  na  mo�liwo�
  uszkodzenia  izolacji.  Nale�y  stosowa
  dodatkowe  opakowania  w
przypadku mo�liwo�ci uszkodze	 transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ
CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj� techniczn�  i umow� oraz za jako�

zastosowanych  materiałów  i  jako�
  wykonanych  robót.  Roboty  winny  by
  wykonane  zgodnie  z  projektem  oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Monta	 przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:

- przemieszczenie w strefie monta�owej,
- zło�enie na miejscu monta�u wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta�u osprz�tu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podło�u, przekucia �cian i  
stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykry
 kanałów instalacyjnych, wykonanie �lepych otworów 
poprzez podkucie we wn�ce albo kucie r�czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, 
�cianach lub podło�ach,
- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, �rub kotwi�cych lub wsporników, konsoli, wieszaków 
wraz z zabetonowaniem,
- monta� na gotowym podło�u elementów osprz�tu instalacyjnego do monta�u kabli i przewodów (pkt 2.2.2.),
- łuki z rur sztywnych nale�y wykonywa
 przy u�yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie mo�e by
 wi�ksze ni� 15% wewn�trznej �rednicy  
rury. 
- ł�czenie rur nale�y wykona
 za pomoc� przewidzianych do tego celu zł�czek (lub przez kielichowanie),
- puszki powinny by
 osadzone na takiej gł�boko�ci, aby ich górna (zewn�trzna) kraw�d� po otynkowaniu  
�ciany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
-  przed zainstalowaniem nale�y w puszce wyci�
  wymagan�  liczb�  otworów dostosowanych do �rednicy  
wprowadzanych rur,
- koniec rury powinien wchodzi
 do �rodka puszki na gł�boko�
 do 5 mm,
-  wci�ganie  do  rur  instalacyjnych  i  kanałów zakrytych  drutu  stalowego  o  �rednicy  1,0  do  1,2  mm  dla  
ułatwienia  wci�gania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  
(szczegółowej) SST, układanie (monta�) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk�
podan� w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwo�ci wci�gania kabli i przewodów, wci�ganie 
drutu prowadz�cego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musz� by
 uło�one swobodnie i nie mog� by
 
nara�one na naci�gi i dodatkowe napr��enia,
- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
lub normami (PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpiecze	stwa przy współdziałaniu człowieka z  
maszyn�,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  barwami  albo  cyframi,  w  
przypadku braku takich wytycznych),
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta�u kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa 
�cian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta� przykry
 kanałów instalacyjnych,
- przeprowadzenie prób i bada	 zgodnie z PN-IEC 60364-6:2008 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.Monta	 opraw o�wietleniowych i sprz�tu instalacyjnego, urz�dze� i odbiorników energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowa
 w ko	cowej fazie robót, aby unikn�
 niepotrzebnych zniszcze	 i zabrudze	. Oprawy
do stropu montowa
 wkr�tami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy  sprz�tu  instalacyjnego,  urz�dze	  i  odbiorników  energii  elektrycznej  montowanego  na  �cianach.  Przed
zamocowaniem opraw nale�y sprawdzi
  ich działanie  oraz prawidłowo�
  poł�cze	.  
ródła  �wiatła  i  zapłonniki  do
opraw nale�y zamontowa
 po całkowitym zainstalowaniu opraw. Nale�y zapewni
 równomierne obci��enie faz linii
zasilaj�cych  przez  odpowiednie  przył�czanie  odbiorów  1-fazowych.  Mocowanie  puszek  w  �cianach  i  gniazd
wtykowych  w  puszkach  powinno  zapewnia
  niezb�dn�  wytrzymało�
  na  wyci�ganie  wtyczki  i  gniazda.  Gniazda
wtykowe i  wył�czniki nale�y instalowa
  w sposób nie  koliduj�cy z  wyposa�eniem pomieszczenia.  W sanitariatach
nale�y przestrzega
 zasady poprawnego rozmieszczania sprz�tu z uwzgl�dnieniem przestrzeni ochronnych. Poło�enie
wył�czników klawiszowych nale�y przyjmowa
 takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe
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ze stykiem ochronnym nale�y instalowa
 w takim poło�eniu, aby styk ten wyst�pował u góry. Przewody do gniazd
wtykowych 2-biegunowych nale�y podł�cza
  w taki  sposób,  aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna,  a
przewód neutralny do  prawego  bieguna.  Przewód ochronny b�d�cy �ył�  przewodu wielo�yłowego  powinien  mie

izolacj�  b�d�c�  kombinacj�  barwy  zielonej  i  �ółtej.  Typy  opraw,  trasy  przewodów oraz  sposób  ich  prowadzenia
wykona
 zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja poł�cze� wyrównawczych
Dla  uziemienia  urz�dze	  i  przewodów,  na  których  nie  wyst�puje  trwale  potencjał  elektryczny,  nale�y  wykona

instalacje poł�cze	 wyrównawczych. Instalacja ta składa si� z poł�czenia wyrównawczego: głównego (główna szyna
wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla cz��ci przewodz�cych, jednocze�nie dost�pnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrównuj�cym potencjały  jest  przewód  wyrównawczy.  Poł�czenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe
nale�y wybra
  ł�cz�c  przewody ochronne  z  cz��ciami  przewodz�cymi  innych  instalacji.  Poł�czenia  wyrównawcze
główne nale�y wykona
 na najni�szej kondygnacji budynku tj.na parterze. Do głównej szyny uziemiajacej podł�czy

rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego  ogrzewania  itp.,  sprowadzaj�c  je  do  wspólnego  punktu  –  głównej  szyny
uziemiaj�cej.  W przypadku niemo�no�ci  dokonania poł�czenia bezpo�redniego,  pomi�dzy elementami metalowymi,
nale�y stosowa
 iskierniki. Dla instalacji poł�cze	 wyrównawczych w rozdzielnicach zasilaj�cych zewn�trzne obwody
o�wietleniowe  nale�y  stosowa
  odgromniki  zaworowe  pomi�dzy  przewodami  fazowymi  a  uziemieniem  instalacji
piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres pomonta	owych bada� kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-
6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto  nale	y  wykona�  sprawdzenia  odbiorcze  składaj�ce  si�  z  ogl�dzin  cz��ciowych  i  ko�cowych
polegaj�cych na kontroli:

- zgodno�ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodno�ci poł�cze	 z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprz�tu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 
kompletno�ci dokumentacji dotycz�cej zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie ci�gło�ci wszelkich przewodów wyst�puj�cych w danej instalacji,
-  poprawno�ci  wykonania  i  zabezpieczenia  poł�cze	  �rubowych  instalacji  elektrycznej  potwierdzonych  
protokołem przez wykonawc� monta�u,
- poprawno�ci wykonania monta�u sprz�tu instalacyjnego, urz�dze	 i odbiorników energii elektrycznej,
- poprawno�ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o�wietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna by
 mniejsza ni� 50 M�. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów
wraz z urz�dzeniami nie powinna by
 mniejsza ni� 20 M�. Pomiaru nale�y dokona
 miernikiem rezystancji instalacji o
napi�ciu 1 kV. Po wykonaniu ogl�dzin nale�y sporz�dzi
 protokóły z przeprowadzonych bada	 zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6:2008.

6.4.Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urz�dzenia i aparaty nie spełniaj�ce wymaga	 podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan�  odrzucone.  Je�li  materiały  nie  spełniaj�ce wymaga	  zostały  wbudowane  lub zastosowane,  to  na polecenie
Inspektora  nadzoru  Wykonawca  wymieni  je  na  wła�ciwe,  na  własny  koszt.  Na  pisemne  wyst�pienie  Wykonawcy
Inspektor nadzoru mo�e uzna
 wad� za niemaj�c� zasadniczego wpływu na jako�
 funkcjonowania instalacji i ustali

zakres i wielko�
 potr�ce	 za obni�on� jako�
.

7. WYMAGANIA DOTYCZ
CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta	owych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót  dokonuje si�  z  natury (wykonanej  roboty)  przyjmuj�c jednostki  miary odpowiadaj�ce zawartym w
dokumentacji i tak:

- dla osprz�tu monta�owego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
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- dla kabli i przewodów: m,
- dla sprz�tu ł�cznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw o�wietleniowych: szt., kpl.,
- dla urz�dze	 i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  monta	owych  instalacji  elektrycznej  opracowanej  dla
konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  mo	na  ustali�  inne  szczegółowe  zasady  przedmiaru  i  obmiaru
przedmiotowych robót
W  szczególno�ci  mo�na  przyj�
  zasady  podane  w  katalogach  zawieraj�cych  jednostkowe  nakłady  rzeczowe  dla
odpowiednich robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urz�dze� zasilaj�cych

8.2.1. Odbiór mi�dzyoperacyjny
Odbiór mi�dzyoperacyjny przeprowadzany jest  po zako	czeniu danego etapu robót maj�cych wpływ na wykonanie
dalszych prac. Odbiorowi takiemu mog� podlega
 m.in.:

- przygotowanie podło�a do monta�u kabli i przewodów, ł�czników, gniazd, opraw o�wietleniowych, urz�dze	 
i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprz�tu, 
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne bran�e lub odwrotnie, 
gdy prace innych bran� wymagaj� zako	czenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiór cz��ciowy
Nale�y przeprowadzi
  badanie pomonta�owe cz��ciowe robót zanikaj�cych oraz elementów urz�dze	,  które ulegaj�
zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikaj�ce),  uniemo�liwiaj�c  ocen�  prawidłowo�ci  ich  wykonania  po  całkowitym
uko	czeniu  prac.  Podczas  odbioru  nale�y  sprawdzi
  prawidłowo�
  monta�u  oraz  zgodno�
  z  obowi�zuj�cymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiór ko	cowy
Badania pomonta�owe jako techniczne sprawdzenie jako�ci wykonanych robót nale�y przeprowadzi
 po zako	czeniu
robót elektrycznych przed przekazaniem u�ytkownikowi urz�dze	 zasilaj�cych. Zakres bada	 obejmuje sprawdzenie:

- dla napi�
 do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- dla napi�
 powy�ej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ci�gło�ci 
�ył i zgodno�ci faz, próba napi�ciowa kabla. Badania napi�ciem probierczym wykonuje si� tylko jeden raz. 
Parametry  bada	  oraz  sposób  przeprowadzenia  bada	  s�  okre�lone  w  normach  PN-IEC  60364-6:2008  i  
PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki bada	 trzeba zamie�ci
 w protokole odbioru ko	cowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i płatno�ci
Rozliczenie  robót  monta�owych  instalacji  elektrycznych  mo�e  by
  dokonane  jednorazowo  po wykonaniu pełnego
zakresu robót i  ich ko	cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych
robót.  Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomi�dzy  zamawiaj�cym  a  wykonawc�  nast�puje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto�
 tych
robót obliczona na podstawie:

- okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót zaakceptowanych przez 
zamawiaj�cego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe
obejmuj�ce roboty instalacyjne uwzgl�dniaj� równie�:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu,
- obsług� sprz�tu nie posiadaj�cego etatowej obsługi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa	 przestawnych umo�liwiaj�cych wykonanie robót na
wysoko�ci do 4 m (je�li taka konieczno�
 wyst�puje),
- usuni�cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze	 powstałych w czasie robót,
- uporz�dkowanie miejsca wykonywania robót,
- usuni�cie pozostało�ci, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji
technicznej szczegółowej,
- likwidacj� stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych uj�te s� równie� koszty monta�u, demonta�u i pracy rusztowa	 niezb�dnych do wykonania
robót na wysoko�ci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezb�dnych rusztowa	 mog� by
 uwzgl�dnione w tych cenach lub stanowi
 podstaw�  oddzielnej płatno�ci. Sposób
rozliczenia kosztów monta�u, demonta�u i pracy rusztowa	 koniecznych do wykonywania robót na wysoko�ci powy�ej
4 m, nale�y ustali
 w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji
oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
 10.1.Normy
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-HD 60364-4-41:2009 
Instalacje elektryczne niskiego napi�cia. Cz��
 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpiecze	stwa. Ochrona przed 
pora�eniem elektrycznym 
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze	stwa. Ochrona przed skutkami
oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia bezpiecze	stwa. Ochrona przed pr�dem
przet��eniowym.
PN-IEC 60364-5-51:2009
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cz��
 5-51: Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego -- 
Postanowienia ogólne (oryginał) .
PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. Obci��alno�
 pr�dowa
długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:2010
Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��
 5-54: Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego -- Uziemienia, 
przewody ochronne i przewody poł�cze	 ochronnych 
PN-IEC 60364-5-559:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz��
 5-55: Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego -- Inne 
wyposa�enie -- Sekcja 559: Oprawy o�wietleniowe i instalacje o�wietleniowe 
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  monta�  wyposa�enia  elektrycznego.  Instalacje
bezpiecze	stwa.

PN-IEC 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��
 6: Sprawdzanie 
PN-IEC 60364-7-701:2010
Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��
 7-701: Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Pomieszczenia wyposa�one w wann� lub prysznic 
PN-IEC 60364-7-702:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
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pływackie i inne.
PN-HD 60364-7-704:2010
Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��
 7-704: Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
PN-HD 60364-7-705:2007
Instalacje elektryczne niskiego napi�cia -- Cz��
 7-705: Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryginalne) 
PN-EN 60898:2002
Wył�czniki do zabezpiecze	 przet��eniowych instalacji domowych i podobnych (oryg.) 
PN-EN 50146:2007
Opaski przewodów do instalacji elektrycznych 
PN-EN 60445:2010
Zasady podstawowe i bezpiecze	stwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn�, znakowanie i identyfikacja -- 
Identyfikacja zacisków urz�dze	 i zako	cze	 przewodów 
PN-EN 60446:2010
Zasady podstawowe i bezpiecze	stwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn�, znakowanie i identyfikacja -- 
Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi 
PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2008
Koordynacja izolacji urz�dze	 elektrycznych w układach niskiego napi�cia - Cz��
 1: Zasady, wymagania i badania 
(oryginał) 
PN-EN 60670-1:2007
Puszki i obudowy do sprz�tu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Cz��
 
1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004
Sprz�t elektroinstalacyjny. Przewody przył�czeniowe i przewody po�rednicz�ce.
PN-EN 60898-1:2007
Sprz�t elektroinstalacyjny - Wył�czniki do zabezpiecze	 przet��eniowych instalacji domowych i podobnych - Cz��
 1: 
Wył�czniki do obwodów pr�du przemiennego 
PN-EN 60898-1:2007/A12:2008 
Sprz�t elektroinstalacyjny -- Wył�czniki do zabezpiecze	 przet��eniowych instalacji domowych i podobnych -- Cz��
 
1: Wył�czniki do obwodów pr�du przemiennego (oryginał) 
PN-EN 60898-1:2007/A12:2008 
Sprz�t elektroinstalacyjny -- Wył�czniki do zabezpiecze	 przet��eniowych instalacji domowych i podobnych -- Cz��
 
1: Wył�czniki do obwodów pr�du przemiennego (oryginał) 
PN-EN 61008-1:2007 
Wył�czniki ró�nicowopr�dowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpr�dowego do u�ytku domowego i podobnego 
(RCCB) -- Cz��
 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 61009-1:2008 
Wył�czniki ró�nicowopr�dowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpr�dowym do u�ytku domowego i podobnego 
(RCBO) -- Cz��
 1: Postanowienia ogólne 
PN-E-04700:1998
Urz�dzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania  pomonta�owych
bada	 odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urz�dzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania  pomonta�owych
bada	 odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998
Sprz�t  elektroinstalacyjny.  Odgał��niki  instalacyjne  i  płytki  odgał��ne  na  napi�cie  do  750  V  do  przewodów  o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999
Sprz�t  elektroinstalacyjny.  Odgał��niki  instalacyjne  i  płytki  odgał��ne  na  napi�cie  do  750  V  do  przewodów  o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-05029:1990 
Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó�n. Zmianami).
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10.3.Rozporz�dzenia
-  Rozporz�dzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy  
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
-  Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i  
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawieraj�cego  dane  dotycz�ce  bezpiecze	stwa  pracy  i  
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�niejszymi zmianami).
-  Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów deklarowania  
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041).
-  Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodno�ci,  
wymaga	,  jakie powinny spełnia
 notyfikowane jednostki uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci oraz sposobu  
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych (tom I, cz��
 4) Arkady, Warszawa 
1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz��
 D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:  
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. – Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz��
 D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach
u�yteczno�ci publicznej. Warszawa 2004 r.
-  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV  
45000000-7.
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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